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OPIS TECHNICZNY STAROSTWO POWIATOW
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI "

1. Czes¢ opisowa
1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Remont konserwatorsko-budowlany neoromanskiej kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie
1.2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Dziatka nr ewidencyjny nr. 201401_1.0001.875 potozona przy ulicy Ostrowskiej 27 w Zambrowie,
o powierzchni 1,9402 ha, przeznaczona jest na cmentarz grzebalny i administrowana przez Parafia
Rzymsko-katolicka p.w. Trojcy Przenajswigtszej w Zambrowie. Od pétnocnego wschodu dziatka
przylega do ul. Ks. Marcina Krajewskiego, od potnocnego zachodu graniczy z ulicg Ostrowskg, od
potudniowego zachodu przylega do dziatki 201401_1.0001.777 na ktérej tez znajduje sie
cmentarz, a od potudniowego wschodu do czterech dziatek prywatnych o nr
201401_1.0001.878/2, 201401_1.0001.878/1, 201401_1.0001.877/1 i 201401_1.0001.876/1.
Teren dziatki jest nieogrodzony od strony cmentarnej dziatki nr 201401_1.0001.777, pozostate trzy
strony s3 ogrodzone murem kamiennym. Wejscie na teren dziatki prowadzi centralnie od strony
pétnocno zachodniej od ul. Ks. Marcina Krajewskiego. Teren jest nie oswietlony, sSciezki na
cmentarzu sg wylozone polbrukiem, z niewielkim spadkiem od kaplicy. Do wejscia w potnocno-
zachodniej $cianie kaplicy prowadzi utwardzone dojscie i dojazd.
W zwigzku z gestg zabudowa dziatki pomnikami grobowymi nie przewiduje sie zadnych zmian w
zagospodarowaniu terenu wokét kaplicy i na samej dziatce Ogrodzenie dziatki stanowi mur
kamienno-ceglany.
1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
1.3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Na dziatce brak przytaczy do sieci gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wodnej i
kanalizacji sanitarnej. Planowana jest jedynie przytgcze elektryczne.
1.3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw.
Brak kanalizacji sanitarnej na dziatce.
1.3.3. Sposdh odprowadzania wéd opadowych.
Obecnie brak. Planowanie zatozenie rynien i rur spustowych. Odprowadzenie waéd
opadowych powierzchniowe.
1.3.4. Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej.
Bez zmian. Czesciowo brukowana nawierzchnia dziatki umozliwia jedynie ruch pojazdow
technicznych i komunikacje pieszg. Nie ma mozliwosci wjazdu na dziatke osob prywatnych.
Brukowany parking od strony pétnocno-wschodniej od ul ks. Marcina Krajewskiego.
1.3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Na dziatce brak przytaczy do sieci gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wodnej i
kanalizacji sanitarnej. Planuje sie doprowadzi¢ prad i zatozy¢ instalacje elektryczna.
1.3.6. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni.
Deniwelacja w granicach dziatek wynoszgca ~1,0 m nie zmienia sie. Brukowana nawierzchnia
dziatki zostanie.
1.4. Zestawienie powierzchni dziatka nr. 875 obreb 201401_1.0001 Zambrow

Powierzchnia dziatki (wg ewidencji gruntéw) 19402,00 m?
Powierzchnia zabudowy kaplicy Woyczynskich 23,85 m?
Powierzchnia zabudowy catkowita (kaplica drewniana +kaplica Woyczyrskich) 38,96 m?
Powierzchnia utwardzona (parking i $ciezki) 1867,24 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 17495,80 m?



1.5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.6. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuje.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa
Weg 84 ust 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzednia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722).

1.7.1. Dane ogdlne.

POWIErZChNIa ZADUAOWY: 1.viiiviiiiei ettt st esb e es e e as s easeebesebe e 38,96 m?
powierzchnia Nie zabUdOWaNa: .....c.ccvcveeeviieerireeieeere e eess e seeneaenens 19 363,04 m?
wysokos¢ najwyzszego budynku na dziatce: .....covvveviieeviiie i 13,706 m
licZha KonaVEnac DO E e NI i e s e o S RS o 1
liczha KoneYENaCH N IO virsicmmiamisms s s pr e A A i 2
Budynek srednio wysoki (SW) ......... (H>12 m < 25m od poziomu terenu przy najnizej

potozonym wejsciu)

1.7.2. Klasyfikacja pozarowa projektowanego budynku z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania
Budynek na dziatce nr. 875 obreb 201401_1.0001 Zambréw bedzie zakwalifikowany jako
budynek kultu religijnego - kategoria zagrozenia ludzi ZL Il ponizej 50 oséb (w tym
przypadku do 20 oséb).

1.7.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D” (na podst. §212 ust. 3 przepisow techn.-bud. (Dz.
U.z 2022r., poz. 1225);

e klasa odpornosci pozarowej budynku ,D” (na podst. §212 ust. 3 przepiséw techn.-bud.
(Dz. U.z2022r., poz. 1225);

[ ]
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku 4
odpornosci Gt. Konstr. | Konstr. Strop ¥ Sciana zewn. | $ciana przekrycie
pozarowej nosna dachu L2 wewn. dachu ¥
budynku
D R 30 (-) REI30 EI30(0¢ | () (-)
i)

*) Z zastrzezeniem §219 ust. 1 (przykrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1.000 m2 powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna prz45ekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza
budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15)
Oznaczenia w tabeli:

R-nosnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementdw budynku,
E-szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I-izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) nie stawia sie wymagan
1) Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z pofaczeniem ze stropem.
3l Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218
WT), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku,
w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w
kol. 4.
4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.



e stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Wszystkie elementy budowli bedg nierozprzestrzeniajace ognia (NRQ).
Elementy budowli, o ktérych mowa wyzej powinny by¢:

o wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0;

Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;
e przykrycie dachu klasy reakcji na ogien: BROOF (t1).

1.7.4. Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz ocena zagrozenia wybuchem

Materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne:

Nie dotyczy.

Ocena zagrozenia wybuchem:

Wedtug oswiadczenia inwestora w budynku i na terenach przylegtych nie beda prowadzone
procesy technologiczne z uzyciem materiatdbw mogacych wytworzy¢é mieszaniny
wybuchowe. W zwigzku z powyiszym inwestor odstgpit od dokonania oceny zagrozenia
wybuchem (wskazania pomieszczenn zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w
pomieszczeniach i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia
wybuchem). Budynki nie bedg posiadaty pomieszczeri zagrozonych wybuchem.

1.7.5. Usytuowanie budowli z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Kaplica jest budynkiem wolnostojgcym, a odlegtosé do najblizszego budynku wynosi 16,1
m. Sciana zewnetrzna przedmiotowego budynku od strony zblizenia spetnia wymagania dla
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkéw, tj. wykonana jest z materiatéw
niepalnych, nierozprzestrzeniajacych ogieri w klasie odpornosci ogniowej REI 240.

1.7.6. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatar ratowniczych
Drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych
Jakkolwiek droga poiarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej
porze roku pojazdoéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do przedmiotowego terenu nie
jest wymagana, to swobodny dojazd do budynku, o kazdej porze roku, drogg o utwardzonej
i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni jest zapewniony od strony ulicy ks. Marcina
Krajewskiego.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
Miejsce usytuowania hydrantéw zewnetrznych - brak.

1.7.7. Rozwigzania zamienne (w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym).

Nie dotyczy

1.8. Obszar oddziatywania obiektu i zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia.

Obszar oddziatywania zamierzenia budowlanego nie przekracza granic dziatki i nie wptywa
negatywnie na inne dziatki.

Obiekt znajduje sie poza obszarem chronionym i nie wptynie negatywnie na srodowisko.
Zgodnie z Rozporzadzeniem RM z dnia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.1839) zamierzenie
budowlane nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko —
nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
Projekt zagospodarowania terenu na dziatce nr. 875 obreb 201401_1.0001 Zambréw
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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1-300 Zambréw

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawa formalno-prawng niniejszej dokumentacji projektowej jest zlecenie zawarte
z Inwestorem na wykonanie projektu budowlanego w zakresie koniecznym do uzyskania
pozwolenia na budowe.

1.2 . Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest: ,Remont konserwatorsko-budowlany neoromanskiej kaplicy
rodziny Woyczynskich w Zambrowie.”

1.3. Inwestor
Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Tréjcy Przenajswietszej w Zambrowie ul. Cmentarna 2, 18-300
Zambroéw.

1.4. Podstawa merytoryczna
Podstawe merytoryczng stanowia:
- wytyczne programowe otrzymane od inwestora podczas procesu projektowego.

- inwentaryzacja architektoniczno—budowlana wykonana przez arch. Olge Shtranine

- program prac konserwatorskich ,Remont konserwatorsko-budowlany neoromarskiej kaplicy
rodziny Woyczyriskich w Zambrowie” wpis do rej. zabytkow woj. podlaskiego pod nr A 518 z dnia
16 listopada 1994 roku autorstwa mgr Przemystawa Gorka.

2. Czesc opisowa

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu

X - budynki kultu religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi,
meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

2.2. Sposob uzytkowania.

Bez zmian, kaplica cmentarna.

2.3, Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

2.3:1. Stan istniejgcy

Budynek przeznaczony na cele sakralne, jako kaplica cmentarna, pofozona jest w potudniowej
czesci cmentarza grzebalnego w odlegtosci ok. 10 m od muru, frontem zwrécona w kierunku
potudniowo-zachodnim. Jest to murowana i otynkowana budowla na planie wydtuzonego
prostokata. Budynek przeznaczony na cele sakralne, jako kaplica cmentarna, potozona jest w

10



potudniowo-wschodniej czesci cmentarza grzebalnego w niewielkiej odlegtosci od muru,
frontem zwrdcona w kierunku potudniowo-zachodnim. Bryfa prosta zwarta szescienna. Dach
dwuspadowy z wysoka sygnaturka. Wnetrze tynkowane i malowane w jednolitym kolorze.
Nad wejsciem, ponad tynkowa potkolista arkadg znajduje sie biforium, a w szczycie
zachodnim — przezrocze na sygnaturke. Wewnatrz kaplicy umieszczono krzyz i murowana
mensa, u ktdrej podstawy stoi model trumny. Na ottarzu eksponowano obraz przedstawiajgcy
chrzest Chrystusa.

Kaplica znajduje sie w bardzo ztym stanie zachowania. Nieszczelnosci dachu i stolarek
okiennych bezposrednio wptywaja na stan zachowania wnetrza kaplicy.

TA DMOYOT
IARUS Y

2.3.2, Historia

Druga budowlg, oprocz drewnianej kaplicy z 1795 roku, znajdujacg sie na zambrowskim
cmentarzu parafialnym, jest neoromanska kaplica grobowa rodziny Woyczynskich
(dziedzicow majatku Poryte-Jabton). Wybudowat jg na grobie matzonki Piotr Woyczynski ok.
1870 roku, prawdopodobnie wedtug projektu Bolestawa Muklanowicza, ktéry projektowat
rowniez kosciot Trojcy Przenajswietszej w Zambrowie.

2.4. Zakres zamierzenia budowlanego

2.4.1. ,Remont konserwatorsko-budowlany neoromarniskiej kaplicy rodziny Woyczyriskich
w Zambrowie” obejmuje:

| Remont dachu

a) Konserwacja wiezby dachowe;j:

odsfoniecie elementow konstrukcyjnych, przeglad elementéow drewnianych, impregnacja
zniszczonych fragmentow belek, stupow, zastrzatow i stezen scian ryglowych z bezwzglednym
zachowaniem pofaczen ciesielskich zastosowanych w obiekcie, przeglad poszczegdlnych belek
i ostruganie do drewna zdrowego, zaflekowanie drewnem impregnowanym ciSnieniowo
z odtworzeniem gniazd iczopow miejsc gtebokich uszkodzen, uzupetnienie i wzmocnienie
elementow uszkodzonych, wypetnienie peknie¢ podtuznych belek flekami, wzmocnienie
zniszczonych koricowek belek drewnianych z zachowaniem potaczen ciesielskich, uzupetnienie i
naprawa gniazda i potgczen konstrukcji drewnianej.

b) Wymiana pokrycia dachowego na blache miedziana, cynkowa patynowang lub dachowke
ceramiczng (decyzja konserwatorska po rozpoznaniu konstrukcji wiezby), wymiana blacharki
i orynnowania z materiatu tego samego co dach.

c) Przebudowa sygnaturki z istniejgcym dzwonem: usuniecie pokrycia z blachy, korekta ksztattu
sygnaturki, wykonanie gzymsow, modernizacja i naprawa tozysk i mechanizmu dzwonnego,
zabezpieczenie wnetrza sygnaturki siatka przeciw ptakom

Il Remont elewacji

a) Konserwacja elewacji:

usuniecie cementowych nawarstwien, oczyszczenie, odstoniecie historycznych tynkow i ich
konserwacja, wykucie cementowych spoin, doczyszczenie elewacji, odgrzybienie $cian, szycie
muru w systemie helifix, wzmocnienie powierzchni cegiet, konieczne przemurowania i wymiany
cegiet, spoinowanie murdw, zatozenie nowych tynkéw wapienno-piaskowych w miejscach
ubytkow, scalenie i malowanie elewacji, miejscowa hydrofobizacja.

b) konserwacja fundamentu i partii cokotowej: zdjecie kostki brukowej wokot kaplicy,
odkopanie fundamentéw do 40 ¢cm, naprawy murarskie, fugowanie, zatozenie izolacji z gliny,
wykonanie pasa zieli wokot kaplicy

c)Konserwacja okien i stolarki drzwiowej:
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oczyszczenie drewna ze starych powtok malarskich, dezynfekcje i dezynsekcje, impregnacje
wzmacniajgcg strukturalnie, uzupetnienie ubytkéw w drewnie oraz uzupetnienie badz
wykonanie na nowo warstw malarskich lub innych warstw zabezpieczajgcych powierzchnie
przed wptywem czynnikéw niszczgcych.
11l Remont wnetrza kaplicy p
a) Konserwacja sklepienia Bogllrid

b) konserwacja $cian wewnetrznych e

c) konserwacja posadzki

d) remont krypty wraz z klapa drewniana

e) konserwacja ottarza i pozostatego wyposazenia kaplicy

f) konserwacja dzwonu
IV Zatozenie instalacji odgromowej i elektrycznej
V Remont schoddéw -rozebranie schoddw z polbruku, odtworzenie granitowych schodéw do

kaplicy.
2.5. Charakterystyczne parametry obiektu.
POWIErzChNia ZabUGOWY .uvvvieieesiieiiieriaerianrresrrasrreeeese s eeessssnsbanssseseseeessnsssnssessasseeesases sane 23,85 m?
POWAEEECHING UBKOWA ... iiiiimiiinmisnisim i s i 12,45 m?
ROBAEUTS ITRZIRTININ . naciinsnscuuinsneoinnsisissyam s e s s e e e B e R s St 178,78 m3
KUDEEURD REVETEN oo i univiminyiiiassiiiisaoiniois s s s s 5 A e 3 SR A S AN 51,00 m3
Mishary [A. 2 B HREIBRIEY] cocininmsmmmmnmommminasimiissimsab vississ 4,12x 8,06 x13,7 m
(W ord o = I o1 o 17> s = o] OO OO O ST S PP OO PPSP PRI 2
Liczba [okali UZYEKOWYCH. ..o s i
Posadowienie ........cceeeevreecreennen. na tawach kamiennych (teren wolny od eksploatacji gérniczej)

2.6. Ochrona przeciwpoiarowa?

Wg §4 ust 1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzednia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722).

Budynek srednio wysoki (SW) ......... (H>12 m < 25m od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu)

2 kondygnacje klasa D, ZL Il

Dtugosc drogi ewakuacji 8m

Srodki gasnicze brak

Sciany nosne z cegly ceramicznej petnej (grubo$¢ 28, 811126 cm) REI 240

Strop drewniany REI 30

WieZba drewniana, odstoniete elementy zabezpieczone

farbg reaktywng Promadur RE 30

Dach ptyty GKF 12.5mm + wetna mineralna 300mm RE 30

2.6.1. Dane ogdlne.

powierzchnia zabudowy 23,85 m?
powierzchnia wewnetrzna 12,45 m?
wysokosé budynku: 13,7 m
liczba kondygnacji podziemnych: 1
liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Budynek z uwagi na wysoko$¢ oraz liczbe kondygnacji nadziemnych zakwalifikowany jest do
budynkdéw srednio wysoki (SW)
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2 Zgodnie z § 3.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt jest zwolniony
z obowigzku uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — jest to bud,ypglg sredmo lwyspki, (SW};-'
zawierajacy strefe pozarowa ZL Ill o powierzchni mniejszej niz 1000 m2. o

‘n‘_;-*_-\.[-: 7 amhriw
2.6.2. Charakterystyka zagroienia pozarowego (parametry poiaro{Ne materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych i zaleznie od
potrzeb - charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych).

Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie obiektu, bedzie on spetniat role kaplicy cmentarnej,
w ktorej bedzie przebywac jednorazowo nie wiecej niz 20 oséb. Nie planuje sie ekspozycji
podziemnych krypt. Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej. W budynku nie beda
wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w §2 ust. 1 rozporzadzenia
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719; zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 67;
zm. Dz. U.z 2022 r., poz. 1620).

Parametry wystepujacych substancji palnych:

° Drewno i ptyty drewnopochodne uzywane do wystroju wnetrz i mebli. Temperatura
zapalenia od 250°C do 400°C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci.
Drewno pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz pochodzenia lisciastego,
a ptyty drewnopochodne wyisze. Szybko$¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci danych elementéw
oraz od dostepu do nich powietrza. Drewno zabezpieczone preparatami przeciwogniowymi
spowalniajg proces jego zapalenia.

° Tkaniny-uzywane w tekstyliach, ubraniach, dekoracjach, itp. Temperatura zapalenia tkanin
bawetnianych 220°C, tkanin Inianych i jedwabnych 300°C, tkaniny pochodzenia nieorganicznego
(sztuczne), zapalajg sie powyzej 200°C.

® Tworzywa sztuczne uzywane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200°C do 400°C,
w zaleznosci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wiekszo$¢ z nich topi sie, tworzac krople.
Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty trujgce, badz drazniace.
Czes¢ z nich jest bezbarwna. Szybkos$¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz
w warunkach pozaru zachowujg sie jak ciecze palne, tzn. palg sie réwniez ich palne pary.
Spadajace lub ptynace krople przyczyniaja sie do szybkiego rozwoju pozaru.

2.6.3. Klasyfikacja pozarowa projektowanego budynku z uwagi na przeznaczenie i sposdb
uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek bedzie zakwalifikowany do budynkéw
kultu religijnego, charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL Il ponizej 50 oséb (w tym
przypadku do 20 osdb).

2.6.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na jednej kondygnacji
i pomieszczeniu, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz.
Po remoncie i przebudowie budynek bedzie zakwalifikowany do kategoria zagrozenia ludzi ZL III.

° przewidywana liczba osob w przedmiotowym budynku: do 20 oséb (pobyt czasowy);
° najwieksza liczba os6b w pomieszczeniu: do 20 osdb (pobyt czasowy);
° przewidywana liczba oséb mogaca jednoczesnie przebywac¢ w pomieszczeniach, ktérych

drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen: w przedmiotowym budynku
nie ma tego typu pomieszczen.

2.6.5. Podziat budynku na strefy pozarowe.
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Uwzgledniajgc przeznaczenie funkcjonalne, budynek bedzie stanowit jé&h%} pozato
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi (KZL).
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL okresla ponizsza tabela:

Kategoria zagrozenia ludzi Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej w S$redniowysokim budynku
jednokondygnacyjnym

ZL 1 5.000 m2

Po remoncie budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni 12,45 m?2, Powierzchnia strefy pozarowej bedzie zachowana.

2.6.6. Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego stref pozarowych PM
Dla przedmiotowego budynku (strefy pozarowej KZL ZL IIl) obcigzenia ogniowego nie ustala sie -

obiekt nalezy do kategorii ZL.

2.6.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

° klasa odpornosci pozarowej budynku ,D” (na podst. §212 ust. 3 przepiséw techn.-bud.
(Dz. U.z 2022 r., poz. 1225);
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 4
odpornosci Gt.  Konstr. | Konstr. Strop ¥ Sciana zewn. | sciana przekrycie
pozarowej no$na dachu 1,2) wewn.! dachu ¥
budynku
D R 30 (-) REI30 E 1 30 (o] () (-)
&)

*) Z zastrzezeniem §219 ust. 1 (przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1.000 m2 powinno byé
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku
przegrodg o klasie adpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15)

Oznaczenia w tabeli:

R-nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementdow budynku,

E-szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I-izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan

Y Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

* Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218 WT),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okredlone w kol. ¥ Klasa
odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy okfadzin elewacyjnych w przypadku montazu bedag mocowane do budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.

° stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wszystkie elementy przedmiotowego budynku bedg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢:

® wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-
2,d0 oraz Bs-3,d0;
° stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-

s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mieé klase
reakcji na ogien co najmniej E;
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° posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bfl-s1; Bfl-s2;
Cfl-s1; Cfl-s2 lub A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2;

o przykrycie dachu klasy reakcji na ogien: BROOF (t1).

Palne elementy konstrukcyjne dachu zostang zabezpieczone $rodkiem ogniochronnym (np.
FOBOS M-2 lub M-4) do stopnia niezapalnosci - zgodnie z opinig Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie zyskajg klase niezapalnych i nierozprzestrzeniajagcych ognia (NRO). Elementy,
o ktérych mowa wyzej zostang zabezpieczone reaktywng farbg ognioochronng PROMADUR® do
stopnia niezapalnosci.

W budynku do wykonczenia wnetrz nie bedy stosowane materiaty tatwo zapalne, ktdrych
produkty rozktadu sg toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitow oraz sufity
podwieszone beda wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Na drogach ewakuacji nie bedg stosowane materiaty
tatwo zapalne.

2.6.8. Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz ocena zagrozenia wybuchem

° materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne:
nie dotyczy
e ocena zagrozenia wybuchem:

Wedtug oswiadczenia inwestora w budynku i na terenach przylegtych nie bedg prowadzone
procesy technologiczne z uzyciem materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
W zwigzku z powyzszym inwestor odstapit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem (wskazania
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem). Budynek nie bedzie posiadat
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

2.6.9. Warunki oraz przyjeta strategia ewakuacji ludzi

Budynek bedzie posiadat jedno wyjscie ewakuacyjne.

Dwuskrzydtowe drzwi ewakuacyjnego wyjscia na zewnatrz beda posiadaty szerokos¢ 1,17 m
w swietle oscieznicy.

Dtugosc przejscia ewakuacyjnego bedzie wynosic:

° W poziomie parteru 8 m,

Catkowita dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w ktérym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego bedzie wynosic¢ 8,10 m.

Koncepcja ewakuacji ludzi z przedmiotowego budynku.

Przewiduje sie jednoczesng i catkowitg ewakuacje ludzi przebywajacych w przedmiotowego
budynku. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru sprowadzonego w przedmiotowym
budynku oparty zostat na zatozeniu, ze pozar powstanie w pomieszczeniu uzytkowym. Przewiduje
on wykrycie pozaru w jego pierwszej fazie rozwoju. Réwnoczesnie nastepuje ewakuacja catkowita
ludzi przebywajacych w przedmiotowym budynku. W kazdym przypadku sprowadzenia pozaru
niezaleznie od powyiszego przewiduje sie podjecie dziatan wspomagajacych i kierujgcych
ewakuacja ludzi z budynku przez administratora obiektu.

2.6.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych (oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania).

State urzadzenia gasnicze

w budynku nie jest wymagane stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state
z obiektem, zawierajgcych zapas srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej
fazie rozwoju pozaru.

System sygnalizacji pozarowej
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STAROSTWO I

w budynku nie jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej,” dbejmujacego
urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, a takie urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzagdzenia odbiorcze
sygnatow uszkodzeniowych.

DZwiekowy system ostrzegawczy

W  przedmiotowym budynku nie jest wymagane stosowanie dZwickowego systemu
ostrzegawczego rozglaszajgcego sygnaly ostrzegawcze i komunikaty gtosowe dla potrzeb
bezpieczenistwa 0s6b przebywajacych w budynku.

Urzadzenia oddymiajace

W przedmiotowym budynku stosowanie urzadzen oddymiajgcych jak réwniez innych rozwigzan
techniczno-budowlanych zabezpieczajgcych przed zadymieniem pionowych i poziomych ciggéw
komunikacji ogdlnej nie jest wymagane.

Kurtyny dymowe wyposazone w systemy sterowania

nie dotyczy

Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu

nie dotyczy

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zlokalizowany bedzie na zewnatrz budynku.

Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne i zapasowe

w budynku nie jest wymagane stosowanie oswietlenia awaryjnego

Osdwietlenie awaryjne - przeszkodowe (dodatkowe).

W budynku nie wymaga sie oswietlenia przeszkodowego.

Drzwi, bramy przeciwpozarowe lub inne zamkniecia wyposazone w systemy sterowania.

Nie dotyczy.

Inne urzadzenia lub instalacje stuzgce bezpieczeristwu pozarowemu.

Nie dotyczy.

2.6.11. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych (w tym informacje
o punktach poboru wody do celdéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwiagzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach).

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Brak.

Nasady stuzgce do zasilania urzgdzen gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do zasilania
urzadzen gasniczych

Nie dotyczy.

DZwigi dla ekip ratowniczych i prowadzgce do nich dojscia

W budynku nie jest wymagany dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych.

2.6.12. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo poiarowe.
Kaplica jest budynkiem wolnostojacym, a odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi 16,1 m.
Sciana zewnetrzna przedmiotowego budynku od strony zblizenia spetnia wymagania dla $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkéw, tj. wykonana jest z materiatéw niepalnych,
nierozprzestrzeniajgcych ogien w klasie odpornosci ogniowej REI 240.

2.6.13. Rozwigzania zamienne (w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym).
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2.7. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Remont nie przewiduje wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych.

2.8. Wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Zamierzenie budowlane nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie moggce potencjalnie negatywnie
oddziatywac¢ na srodowisko, ludzi i obiekty sgsiednie. Okreslenia oddziatywania na srodowisko
dokonano na podstawie rozporzadzenia RM z 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko ogtoszonego w Dz.U. 26.09.2019 r. Poz. 1839.

2.8.1. Odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych
Sciekéw sanitarnych — brak. Wody opadowe sg odprowadzane na powierzchnie terenu.

2.8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych i drgan
Brak emisji zanieczyszczen gazowych i drgan.

2.8.3. Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Zamierzenie budowlane nie wptywa na w/w elementy otoczenia.

2.8.4. Zapotrzebowanie na energie
Nie dotyczy.

2.8.5. Analiza mozliwosci realizacji alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy
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3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

° zachowany bez zmian. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej. Sklepienie
kolebkowe, drewniane. Dach pokryty obecnie blachg stalowg, docelowo dachdéwka
ceramiczna.

3.2 IDEA

Obiekt byt wielokrotnie naprawiany i remontowany i znajduje sie pod ochrong konserwatora
zabytkéw. Dotychczas obiekt byt uzytkowany jako kaplica cmentarna. Aktualnie, ze wzgledu na
jego stan techniczny nie moze by¢ dopuszczony do uzytkowania.

Celem i ideg inwestora jest remont i konserwacja obiektu do bezpiecznego stanu uzytkowania
wraz z przywroceniem historycznego wygladu w wersji oryginalnej.

3.3 FUNKCIA
Funkcja obiektu nie zmienia swojego charakteru i bedzie stanowi¢ nadal kaplice cmentarna.
Przywrdcony zostanie historyczny wyglad zewnetrzny i historyczne funkcje.

4, Stan zachowania
4.1. Fundamenty i Sciany fundamentowe

Sciany kaplicy posadowione sg na fundamentach bezposrednich. Ich stan techniczny jest
stabilny, dobry. W trakcie prac budowlanych fundament nalezy odcinkowo odkopaé do gtebokosci
ok 40 cm i wyremontowac. Wszystkie luzne kamienie powinny byé wymurowane, cementowe tynki
z cokotu powinny byé¢ w catosci skute, a cegly w partii cokotowej poddane odsoleniu i ewentualne;j
wymianie.
4.2, Sciany
Konieczne jest podjecie prac zwigzanych z osuszeniem i uszczelnieniem $cian fundamentowych
kaplicy. Stwierdzic trzeba, ze wszelkie zabiegi zmierzajace do osuszenia kaplicy bedg skazane na
niepowodzenie, badZ pociggna za sobg wysokie koszty jezeli nie podejmie sie zdecydowanego
dziatania majacego na celu sprawne odprowadzenie wdd opadowych na bezpieczng odlegtosé od
murow kaplicy.

Stan muréw ceglanych

Mury kaplicy, zwtaszcza czes¢ w partii przyziemia, sg najbardziej zagrozone. Gtéwng tego
przyczyng s3a zaniedbania eksploatacyjne, brak biezgcych napraw, niesprawny system
odprowadzenia wody, a przede wszystkim zastosowanie grubej warstwy tynku cementowego,
ktéry zatrzymuje wilgoc i sole w grubosci muru. Strefa zawilgocenia i wysolen siega 3 i wigcej
metréw nad poziom gruntu, powodujac szybko postepujgcg destrukcje murdw.

Erozja muréw jest bardzo posunieta. Niejednorodnos¢ i zta jakos¢ cegly z pewnoscig majg tu
decydujgce znaczenie. Cate partie watku lub pojedyncze cegly ulegly zupetnej destrukcji.

Mury z cegiet, zwtaszcza w partii wysokiego cokotu, nosza $lady licznych napraw wykonywanych
przy uzyciu réznorodnych cegiet i zapraw. Zwtlaszcza jako$é robdt wykonanych w XX wieku.
pozostawia wiele do zyczenia. Widac zty dobdr zapraw, potozony na wapienne tynki, szczegdlnie
w zwiericzeniu elewacji zachodniej. W wielu miejscach pdZniejsze cementowe zaprawy tuszczg sie
i odpadajg.

Znaczgca czes¢ murow ceglanych, pokryta jest cementowym tynkiem ktéry jeszcze bardziej
zwiekszyt destrukcje cegiet i watku.
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Stan tynkéw zewnetrznych
Tynki zewnetrzne na elewacji
Elewacja kaplicy pokryta jest warstwa nowych tynkéw, pod ktérymi — przynajmniej na czesci
budynku kryjg sig starsze warstwy. Tynki zewnetrzne nie odpowiadajg charakterem i technologia
tynkom, historycznym. Sg zbyt spoiste, na bazie cementu, chropowate, o ciemnoszarej tonacji.
Ich wyglad koliduje z reliktami oryginalnych wypraw.

tuszczaca sig cementowa ,skorupa” wspétczesnego narzutu, pod ktérym widoczny starszy tynk
o cieptej barwie, zacierany na ostro, zapewne wykonany w okresie pod koniec XIX wieku. Taki
rodzaj tynku jest znacznie blizszy charakterem wyprawom historycznym, ktérymi pierwotnie byt
wykonczony budynek.

Odpadajgcy tynk w przyziemiu odstania fragmenty watku ceglanego.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich zaréwno na powierzchni
»epidemicznej" warstwy murdw ceglanych jaki i wykonanie zabiegéw, ktérych oddziatywanie
bedzie miato zasieg strukturalny ze szczegdlnym uwzglednieniem konsolidacji oryginalnych
watkéw oraz wzmocnieniu cegiet i spoin. Warunkiem sine qua non powodzenia prac jest
wykonanie prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych, a ponadto naprawy muréw i szycie
murdw w miejscach ich dotychczasowych spekan.

Niezbedne dla uzdrowienia muréw w obrebie przyziemia fundamentéw jest takie dokonanie
wymiany wypraw tynkarskich we wnetrzu na tynki wapienne.

Prace te nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem mozliwosci odstoniecia reliktéw monochromii we
wnetrzu.

4.3Sklepienia
Nad kaplica znajduje sie sklepienie kolebkowe, drewniane wykonane z waskich desek
malowanych na niebiesko.

Stan techniczny —sklepienie nad kaplica jest zty. Drewno jest zawilgocone i mocno
zaatakowane przez grzyby i mikroorganizmy.

Brak widocznych oznak nieprawidtowej pracy elementéw konstrukcyjnych, z uwagi na
niedostepnos¢ od strony poddasza trudne do okreslenia stan drewna.

4.4, Wiezba dachowa
Wiezba dachowa kaplicy wykonana prawdopodobnie z drewna sosnowego. Stan
techniczny: zty

Wiezba dachowa lekko porazona przez owady; widoczne zerowiska owadéw, poluzowane,
ciesielskie potaczenia elementéw konstrukcji. Widoczne réwniez wady drewna takie jak podtuzne
pekniecia i szczeliny powstate w wyniku przesychania drewna

4.5. Pokrycie dachowe i obrabki blacharskie

Nad kaplicg i na sygnaturce pokrycie z blachy stalowej. Sygnaturka takie z blaszanymi
zaluzjami i iglicg zwiericzong ozdobnym kutym krzyzem. W sygnaturce znajduje sie dzwon. Stan
mechanizmu dzwonu bardzo zty. Wymaga natychmiastowej interwencji

Stan techniczny: zly.

Pokrycie dachowe czesciowo rozszczelnione. Czesé obrdébek blacharskich wykonanych
w sposob nieprawidfowy nie zapewniajgcy odpowiedniej szczelnoéci styku potaci dachowej ze
$cianami.
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4.6. Rynny dachowe i rury spustowe nbréw
System odprowadzenia wod opadowych z potaci dachowych - brak.

4.7. 1zolacje

W okresie wnoszenia obiektu nie zostata wykonana izolacja pionowa i pozioma $cian
fundamentowych, a takie nie wykonano izolacji poziomych posadzek wewnatrz kaplicy.
Zawilgocenia spowodowane s3 réwniez znacznym podniesieniem poziomu terenu wokét kaplicy i
utozeniem polbruku. Materiat kamienny uzyty do wykonania $cian fundamentowych stanowit
jedyna izolacje pozioma.

4.8. Podtoga - posadzka
W kaplicy posadzka betonowa. W wielu miejscach potamana wyszczerbiona, z licznymi
wykruszeniami i peknieciami.

Stan techniczny: zty.

Na taka oceng ztozyty sie skutki eksploatacji i prac remontowych na cafej powierzchni
posadzki kaplicy.

4.9. Tynki i monochromie

Sciany pokryte tynkami wapienno-cementowymi, strefa cokofu wyprawy cementowe i
betonowe w znacznym stopniu zdestruowane. Tynki pokryte farbami wapiennymi i emulsyjnymi.
Tynki ze znacznymi odspojonymi strefami, odpadajace fragmentami i osypujace sie. W nizszych
partiach znacznie zawilgocone i pokryte glonami.

Stan techniczny: zty.

Zty stan techniczny tynkéw spowodowany jest wieloma czynnikami. Zniszczenia w strefie
cokotowej spowodowane byty brakiem izolacji poziomych i pionowych, a takze zaciekaniem wody
opadowej i nieszczelnoscig okien.

4.10. Stolarka drzwiowa
Do kaplicy prowadza drzwi dwuskrzydtowe drewniane z prostg dekoracjg pozioma.

Stan techniczny: zly. silnie porazone przez owady, w szczegélnosci w dolnej partii z licznymi
ubytkami w listwach. Drzwi zewnetrzne z tuszczacymi sie powtokami malarskimi, ze sladami korozji
biologicznej w strefie ramiakéw dolnych.

4.11. Stolarka i §lusarka okienna

Okna kaplicy drewniane prostokatne z prostym podziatem szprosowym na dwie kolumny
po 6 prostokgtnych szkiet i z potkolistym oknem w zwiefczeniu. Na naroznikach widoczne stalowe
katowniki wzmacniajagce konstrukcyjnie ramy. Wewnatrz dodatkowo stalowe kraty. W przyziemiu
po dwa mate prostokatne okna z kratami w elewacji pétnocnej i potudniowej do krypty.

Stan techniczny stolarki i Slusarki okiennej: bardzo zly.
W oknach i kratach tuszczace sig powtoki malarskie, kruszace sie kity. Drewno silnie
zdestruowane i zgnite.

4.12. Instalacje
Kaplica nie posiada zadnych instalacji. Nie jest wyposazona w instalacje elektryczng i
odgromowg
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4.13. Schody zewnetrzne 18-300 Zambrow
Schody zewngtrzne prowadzace do kaplicy wykonane wtérnie z kraweznikéw betonowych i
polbruku.

Stan techniczny schoddéw: zty.
Schody pozapadane, pochyte i poprzekrzywiane, nie spetniajg warunkéw bezpieczeristwa i
odbiegaja od estetyki budowli.

4.14. Klapa do krypty
Klapa wykonana z drewna debowego z metalowymi okuciami, o dwu skrzydtach na trzech
zawiasach listwowych kazde. Skrzydta umieszczone w drewnianej ramie..

Stan techniczny klapy: zty.
Drewno w bardzo ztym stanie, silnie zniszczone, pokryte prawdopodobnie wtérnymi
resztkami ciemnej farby olejnej. Metalowe zawiasy nie sprawne wymagajace prac naprawczych

4.15. Krypta
Pomieszczenie krypty silnie zawilgocone. Sciany pokryte tynkami w bardzo ztym stanie.

Stan techniczny krypty: zly.
Tynki mocno zdestruowane, podobnie jak cegta.

4.16. Wyposazenie kaplicy
Oftarz, nastawa i sygnaturka silnie zniszczone. Oftarz i nastawa wykonane z narzutu
i malowane, Sygnaturka metalowa z titulusem, na drewnianym krzyzu.

Stan techniczny schodéw: $rednio dobry.
Wszystkie elementy silnie zawilgocone i zainfekowane mikroorganizmami. Liczne drobne
ubytki i uszczerbienia na ottarzu i nastawie. Kilka warstw przemalowan. tuszczaca sie farba.
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5. PRACE KONSERWATORSKIE
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PRACE INWENTARYZACYJNE | DOKUMENTACYJNE:

Wykonanie ortofotomapy powierzchni elewacji objetych pracami, dokumentujgcej stan
zachowania przed rozpoczeciem prac konserwatorskich.

Wykonanie detalicznej dokumentacji fotograficznej wraz z typologia zniszczen.

Wykonanie rysunkowej dokumentacji stanu zachowania elewacji na bazie opracowanej
wczesniej typologii zniszczen.

Rozpoznanie nawarstwien historycznych oraz wykonanie szczegétowej dokumentacji
rysunkowej rezultatow rozpoznania.

Prowadzenie na biezgco rysunkowej i fotograficznej dokumentacji miejsc pobrania prébek
do badan fizyko - chemicznych.

Prowadzenie na biezaco rysunkowej i fotograficznej dokumentacji ingerencji w substancje
zabytkowa (uzupetnienia ubytkéw, wymiana cegiet itp.).

Opracowanie projektow i wizualizacji 3D elementéw objetych catkowita lub czesciowa
rekonstrukcjg.

Wykonanie ortofotomapy powierzchni elewacji objetych pracami po zakoriczeniu zadania.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej z doktadnym opisem przeprowadzonych prac.
Woyniki badan technologicznych nalezy opracowac oddzielnie w 3 egzemplarzach.

Nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie elewacji przeciwko ptakom. Zabezpieczenie winno
uniemozliwi¢ gniazdowanie oraz przebywanie ptakéw na parapetach okiennych,
w przestrzeniach strychowych oraz na detalu architektonicznym. Winno ono by¢ wykonane
w systemie kolcow oraz siatek ECOPIC lub réwnowaznym.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej z doktadnym opisem przeprowadzonych prac.

. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, KONSERWACJA WIEZBY DACHOWEJ KAPLICY |

SYGNATURKI

Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego, z blachy.

Demontaz krzyza ze zwienczenia i pokrycia blacharskiego sygnaturki.

Demontaz dzwonu i catego mechanizmu.

Oczyszczenie powierzchni drewna wiezby dachowej i sygnaturki za pomocg szczotek
drucianych i przez ,ostruganie” porazonych elementdw.

Inwentaryzacja i okredlenie stanu zachowania poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej i
sygnaturki po demontazu pokrycia dachowego

Wykona¢ niezbedne naprawy zdestruowanych elementéw konstrukcyjnych poprzez
flekowanie, kotkowanie lub wymiane zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacja i oceng stanu
zachowania.

Nalezy naprawi¢ zniszczone i rozluznione wezty i potgczenia ciesielskie zgodnie z tradycyjnymi
metodami ciesielskimi bez uzycia metalowych ztgczy.

Dezynfekcja i dezynsekcja drewna np. Adolit M flussig, Multi GS lub réwnowazny.

Impregnacja i wzmocnienie elementow drewnianych zywicg syntetyczng np. Osolan lub
rownowazny.

Wykonanie rekonstrukcji ksztattu sygnaturki i gzymsow pod otworem dzwonnym.

Scalenie estetyczne nowych elementdw z historyczng wiezbg dachowa i sygnaturka.
Zabezpieczenie elementow drewnianych srodkiem przeciw pozarowym Fobos lub
rownowaznym.

Wykonanie obrébek blacharskich, podokiennikéw i gzymsdéw na sygnaturce zblachy
miedzianej lub ocynku w zaleznosci od badan i ustalen oraz decyzji komisji konserwatorskiej.

22



14.

15.
16.

17.

18.

18
20.

21

[

s W

D

10.

11
12

Wykonanie nowego pokrycia z blachy lub dachéwki. Decyzja zostanie podjeta ‘po wykonaniu
badan wiezby w trakcie prac demontazowych i po komisyjnym zatwierdzeniu ostatecznej
wersji.

Ewentualne zatozenie drewnianych maskownic szczytowych decyzje komisji konserwatorskiej
Wykonanie nowego pokrycia sygnaturki w naturalnej szarosci z blachy ocynk lub miedz
(decyzja komisji po przebadaniu wiezby w trakcie prac rozbidrkowych.

Usuniecie wiatrownic i wykonanie nowego zawiesia do dzwonu.

Zatozenie orynnowania rur miedzianych lub ocynk 100 mm i rur spustowych 80 mm z
zastosowaniem  systemowych  akcesorii  iwykonanie systemu  powierzchniowego
odprowadzenia wod opadowych w formie rynsztoku.

Wykonanie instalacji odgromowej z sygnaturki, wg. Projektu Technicznego.

Opracowanie, impregnacja i zabezpieczenie widocznych elementéw drewnianych -
drewnochron ciemny dab lub rownowazny.

Zabezpieczenie sygnaturki siatkg przeciw ptakom.

. KONSERWACIJA ELEWACJI CEGLANEJ TYNKOWANEJ KAPLICY.

Usuniecie wszystkich XX-wiecznych tynkow oraz cementowych wypraw lezacych na murze
ceglanym i historycznych wyprawach wapienno-piaskowych.

Zabezpieczenie i podklejenie oraz doczyszczenie oryginalnych tynkow.

Wykonanie koniecznych napraw murarskich watku ceglanego.

Przeglad i klasyfikacja cegiet pod katem ewentualnej wymiany.

Usuniecie catkowicie zdegradowanej cegly i rozebranie fragmentéw muru zakwalifikowanych
do przemurowania.

Przeprowadzenie zabiegow odsalajacych w partii przyziemia.

Wzmocnienie  strukturalne  zdestruowanych  cegiet  zzastosowaniem  srodkow
konserwatorskich dla cegty KSE 100 | KSE 300 lub réwnowaznych.

Uzupetnienie i wmurowanie brakujacych cegiet w lico muru.

Przemurowanie luznych fragmentow elewacji.

Uzupetnienie mniejszych ubytkéw w cegle zaprawami o odpowiedniej odpornosci na
zewnetrzne warunki atmosferyczne.

Wypetnienie i naprawa pekniec oraz szczelin powstatych w skutek pracy muréw.
Uzupetnienie ubytkéow wyprawy historycznej w odpowiednio dobranym kolorze - rodzaj i
charakter wyprawy zostanie wybrany po wykonaniu badarn oryginalnych tynkéw w
uzgodnieniu z Urzedem WKZ.

Nalezy wypetni¢ nie konstrukcyjne drobne rysy oraz podklei¢ rozwarstwienia tynkéw. Dobdr

materiatdbw do poszczegdlnych etapéw prac bedzie przedyskutowany z nadzorem
konserwatorskim.

Zalecane materiaty do wypetnienia rys: Funcosil Historic Kalkspachtel Fein <3mm, Funcosil

18.

Historic Kalkspachtel 2-5mm, szpachldwka czysto wapienna f-my Keim do rys>5mm, lub
Rownowazne materiaty do podklejania rozwarstwien: preparat wzmacniajacy w systemie KSE
500 STE Remmers z kruszywami A i B (w pofgczeniu ze wzmacnianiem struktury tynku
preparatami KSE 100 i KSE 300), materiaty oparte na wapnie dyspergowanym, preparaty
oparte na tzw. nanoczasteczkowym wodorotlenku wapnia, preparaty z serii PLM (PLM-A,
PLM-M firmy CTS), preparat Albaria firmy Bresciani lub inne materiaty o optymalnych
parametrach i odpornosci na czynniki zewnetrzne przetestowane w praktyce.

Zatozenie schlamow na parapetach i wystajgcych elementach architektonicznych (np. Szlam
elewacyjny na bazie wapna - Historic Schldmmputz -CL Grout Historic Remmers lub
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rownowazne). Zabezpieczenie szlaméw : Bezbarwny: Funcosil WS = bezrozpuszczalnikowy
lub Funcosil SNL = zawierajacy rozpuszczalnik; Kolor: powtoki na zewnatrz - farba Color
LA, w razie potrzeby zastosowaé laserunek / p[owloka wewnatrz z Color Si lub Color CL
Historic
Uzupetnienie ubytkéw w tynkach:

W zaleznosci od wielkosci ubytkéw do tego celu naleizy zastosowaé materialy oparte na

15.
16.

tradycyjnych technologiach wapiennych (np. Remmers Historic Kalkspatzenmértel, Funcosil
Historic Kalkspachtel lub réwnowazne) bez dodatku innych spoiw, lub z dodatkiem spoiwa
trasowego, o parametrach zblizonych do wypraw historycznych na elewacji.

Wyprowadzenie ksztattow gzymsdéw i parapetéw.

Scalenie kolorystyczne tynkdw, punktowanie i ewentualna rekonstrukcja warstwy malarskiej
w wyprawach tynkarskich.

Prace scalajgce i rekonstrukcyjne nalezy wykonaé przy uzyciu tradycyjnych technik malarskich w

celu uzyskania zblizonego do oryginatu efektu estetycznego. Przy doborze techniki nalezy sie
kierowa¢ poza tym uzyskaniem wysokiej odpornosci na warunki zewnetrzne. Sugeruje sie
uzycie czysto wapiennych farb ze spoiwem z wapna dyspergowanego (Remmers Funcosil
Historic Kalkfarbe i Funcosil Historic Kalk-Volltonfarbe lub réwnowaine). W przypadku
punktowan iscalen kolorystycznych nalezy poza tym kierowaé sie parametrem
odwracalnosci materiatow.

W przypadku elementéw przeznaczonych do hydrofobizacji moze byé brana pod uwage technika

malarska oparta na emulsji silikonowej (np. farby Historic Lasur firmy Remmers lub
rownowazne)

Zakres wymalown i rekonstrukcji malarskich bedzie dyskutowany z nadzorem konserwatorskim.

17.

Hydrofobizacja

Nalezy wzig¢ pod uwage przeprowadzenie zabiegu hydrofobizacji strukturalnej wybranych

18.

elementow elewacji, zwfaszcza detali kamiennych oraz poziomych i skoénych powierzchni
narazonych na stafe zaleganie wody i $niegu, a takze wypraw tynkarskich. Decyzja o zakresie
hydrofobizacji oraz dobér srodkéw do tego celu zostanie podjeta w uzgodnieniu z nadzorem
konserwatorskim. Zabieg ten nalezy prowadzi¢ do maksymalnego nasycenia powierzchni
impregnowanej preparatem, a nastepnie powtdrzy¢ kilkakrotnie.

Wykonanie obrébek blacharskich blachg miedziang parapetéw okiennych i okapnikdw.

. PRACE ZIEMNE | PRACE PRZY FUNDAMENCIE

Prace konserwatorskie przy fundamencie kamiennym — odcinkowe odkopanie do gtebokosci
ok 40 cm fundament od strony zewnetrznej, wykonanie wszystkich koniecznych przemurowan
watku kamiennego i uzupetnienie fugowania. A nastepnie utoienie cienkiej warstwy gliny i
zasypanie wykopu ziemia.

Obnizenie i wyprofilowanie spadku terenu wokét kaplicy. Nalezy usunaé w bezposrednim
sgsiedztwie muru kaplicy kostke z polbruku i wykonaé¢ opaske z izolacjg z naturalnej gliny i
ziemi z trawa.

Wyprofilowanie rynsztokéw w celu wykonania napowierzchniowego odprowadzenia wody
opadowej od wschodniej strony

. WYKONANIE NOWYCH SCHODOW

Rozebranie wspétczesnych schodéw z polbruku — wywiezienie podbudowy i polbruku.
Wykonanie nowej podbudowy i wyprofilowanie spadku terenu wokét kaplicy. nalezy usungé w
bezposrednim sgsiedztwie muru kaplicy kostke z polbruku i wykonaé opaske z izolacjg z
naturalnej gliny i ziemi z trawa.
Poddanie konserwacji granitowego progu i uzupetnienie podobnym granitem gérnego
spocznika do wymiaru 89 x 161 cm.
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Wykonanie schodéw z blokéw granitowych ptomieniowanych, na podbudowie cementowej.
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.6. KONSERWACIA STOLARKI DRZWIOWEJ.

. Nalezy dokonac przegladu poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych oraz stolarskich pod
katem stanu zachowania oraz rozpoznania budowy technicznej i rodzaju opracowania
powierzchni. Dopuszcza sig mozliwos¢, ze elementy wtérne nie spetniajgce swej funkcji
i bardzo zniszczone muszg by¢ zastgpione nowymi.

. Odstonigcie oryginalnych warstw wymalowani na stolarce drzwiowej i ustalenie pierwotnej
kolorystyki

. Podklejenie i zabezpieczenie historycznej warstwy malarskie;.

. Dezynfekcja i dezynsekcja drewna.

. Impregnacja wzmacniajgca strukturalnie zniszczonych elementéw stolarki.

. Wykonanie koniecznych napraw stolarskich i wstawienie flekéw drewnem dobranym
gatunkowo do poszczegdlnych elementéw.

. Zatozenie gruntéw w miejscach ubytkéw

. Scalenie kolorystyczne kitdw i nowych wstawek z oryginalna warstwg malarska stolarki
drzwiowej. Nalezy przewidzie¢ malowanie laserunkowe lub pétkryjace.

. Wszystkie elementy okuciowe w stolarce nalezy poddaé kompleksowej konserwacji wg
metodyki podanej ponizej, anastgpnie zamontowaé na swoich pierwotnych miejscach.
Ewentualna rekonstrukcja oku¢, klamek i zawiaséw oraz innych elementéw metalowych
stolarki.

UWAGA: W przypadku bardzo zfego stanu drewna i ustaleniu wtdrnej proweniencji drzwi
dopuszcza sie mozliwos¢ wymiany stolarki drzwiowej i jej rekonstrukcji zgodnie z historycznymi
wzorami drzwi o uktadzie listew w formie kwadratéw. Wg Projektu Technicznego

5.7. KONSERWACIA OKIEN | KRAT

Okna boczne

1. Oczyszczenie krat metalowych z nawarstwien w postaci przemalowar i produktéw korozji
metalu.

2. Naprawy Slusarskie

3. Zabezpieczenie metalu kortaning

4. Trzykrotne malowanie elementéw metalowych wysokiej jakosci farbg chemoutwardzalng
do metalu zgodnie z ustalona kolorystyka.

5. Demontaz skrzydet.

Rozszklenie ram, oczyszczenie z nawarstwien tuszczgcej sie warstwy malarskiej.

Dezynsekcja i dezynfekcja obiektu

Impregnacja strukturalna drewna np. Osolan K lub réwnowazny.

Wykonanie wszystkich koniecznych napraw stolarskich. Bierze sie pod uwage mozliwos¢
wymiany catych fragmentéw okien na nowe, w przypadku jakby ich stan uniemozliwiat
osiggniecie planowanego efektu prac konserwatorskich.

10. Usunigcie stalowych naroznikdw i zastgpienie ich nowymi.

11. Malowanie drewnianych okien systemowg farbg Rafalin firmy Remers Ilub
rébwnowazng, po wczesniejszej impregnacji i zagruntowaniu Isolirengrunt Remmers i IG 10 lub
réwnowaznymi preparatami

12. Wykonanie szkleri w kaplicy — szktem recznie ciggnionym o naturalnej barwie.

©®NoD

25



13. Wykonanie dodatkowego szklenia od wewnatrz szybg cieptg- pakiet dwuszybowy z
zachowaniem podziatéw szproséw. Wg Projektu Technicznego

Okno okulus

18-300 Zarmhrow
14. Demontaz kulusa.
15, Rozszklenie, oczyszczenie z nawarstwien tuszczacej sie warstwy malarskiej.
16. Dezynsekcja i dezynfekcja obiektu
17. Impregnacja strukturalna drewna np. Osolan K lub réwnowazny.
18. Wykonanie wszystkich koniecznych napraw stolarskich. Bierze sie pod uwage

mozliwos¢ wymiany catych fragmentéw okien na nowe, w przypadku jakby ich stan
uniemozliwiat osiggniecie planowanego efektu prac konserwatorskich.

19. Usunigcie stalowych tacznikéw i wprowadzenie w ich miejsce wzmocnien
stolarskich.
20. Malowanie drewnianych okien systemowg farbg Rafalin firmy Remers lub

réwnowaznga, po wczesniejszej impregnacji i zagruntowaniu Isolirengrunt Remmers i IG 10 lub
rownowaznymi preparatami

21. Wykonanie szklenn w kaplicy — szktem recznie ciggnionym o naturalnej barwie.

22, Wykonanie dodatkowego szklenia od wewnatrz szybg ciepta- pakiet dwuszybowy.
Okna do krypty

23. Oczyszczenie krat metalowych z nawarstwien w postaci przemalowar i produktéw
korozji metalu.

24, Naprawy slusarskie

25. Zabezpieczenie metalu kortaning

26. Trzykrotne  malowanie elementéw metalowych  wysokiej jakosci farbg
chemoutwardzalng do metalu zgodnie z ustalona kolorystyka.

27. Demontaz ram.

28. Rozszklenie ram, oczyszczenie z nawarstwien tuszczacej sie warstwy malarskiej.

29. Impregnacja strukturalna drewna np. Osolan K lub réGwnowazny.

30. Wykonanie wszystkich koniecznych napraw stolarskich. Bierze sie pod uwage

mozliwos¢ wymiany catych fragmentéw okien na nowe, w przypadku jakby ich stan
uniemozliwiat osiggniecie planowanego efektu prac konserwatorskich.

31. Usunigcie stalowych naroznikéw i zastgpienie ich nowymi.

32. Malowanie drewnianych okien systemowg farbg Rafalin firmy Remers lub
rébwnowazng, po wczesniejszej impregnacji i zagruntowaniu Isolirengrunt Remmers i IG 10 lub
réwnowaznymi preparatami

33. Wykonanie dodatkowego szklenia od wewnatrz szybg ciepta- pakiet dwuszybowy.

Dwa otwory w zwierczeniu elewacji zachodniej

34. Demontaz okiennic.

35. Oczyszczenie z nawarstwien tuszczgcej sie warstwy malarskie;.

36. Dezynsekcja i dezynfekcja obiektu

37. Impregnacja strukturalna drewna np. Osolan K lub réwnowazny.

38. Wykonanie wszystkich koniecznych napraw stolarskich. Bierze sie pod uwage

mozliwos¢ wymiany catych fragmentéw okien na nowe, w przypadku jakby ich stan
uniemozliwiat osiggniecie planowanego efektu prac konserwatorskich.

39. Malowanie drewnianych okiennic systemowg farbg Rafalin firmy Remers lub
rownowazng, po wczesniejszej impregnacji i zagruntowaniu Isolirengrunt Remmers i IG 10 lub
réwnowaznymi preparatami
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5.8. KONSERWACJA SKLEPIEN i SCIAN WEWNETRZNYCH W KOSCIELE

Usuniecie grubej warstwy farb z powierzchni scian.

Odstoniecie historycznych warstw pobiat i monochromii

Doczyszczenie powierzchni pobiat i monochromii.

Czesciowe usuniecie starych kitow.

Dezynfekcja odstonietych tynkéw - 2% roztwdr BiotinuR w alkoholu — dezynfekcja polichromii.

Konsolidacja tynkéw i pobiat - 3% roztwér Paraloidu w acetonie — utrwalanie warstwy pobiat,

syntetyczne wapno hydrauliczne PLM- AL., dyspersja wodna zywicy akrylowej Primal AC 33

7. Wykonanie koniecznych napraw murarskich watku ceglanego.

Przeglad i klasyfikacja cegiet pod katem ewentualnej wymiany.

9. Usuniecie catkowicie zdegradowanej cegty i rozebranie fragmentéw muru zakwalifikowanych do
przemurowania.

10.  Przeprowadzenie zabiegdw odsalajgcych.

11 Wzmocnienie  strukturalne  zdestruowanych  cegiet zzastosowaniem  Srodkow
konserwatorskich dla cegty.

12.  Przemurowanie luznych fragmentéw $cian.

13. Uzupetnienie mniejszych ubytkdw w cegle zaprawami mineralnymi.

14.  Wypetnienie i naprawa pegknie¢ oraz szczelin powstatych w skutek pracy muréw. Do
wypetnienia i naprawy peknig¢ oraz szczelin powstatych wskutek pracy muréw nalezy stosowaé
technologie Hilti lub réwnowaina.

15.  Zatozenie kitdw i fat wapienno — piaskowych - zaprawa wapienno-piaskowa (wapno
lasowane i piasek kwarcowy w proporcji 1:2,5 z niewielkim dodatkiem zywicy akrylowej Primal E
330)

16.  Uzupetnienie pobiat - pobiata wapienna (wapno dotowane 1:1 z woda, z dodatkiem Primalu
AC 33, pokostu Inianego, mleka i pigmentéw MIXOL)

17 Wykonanie retuszy scalajgcego- farby akwarelowe i temperowe Winsor&Newton oraz
Karmarnski — retusz warstwy malarskiej

18. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej

& in b W N
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5.9. KONSERWACIAT POSADZKI

1. Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich nalezy wykona¢ dokumentacje
fotograficzna, rysunkowq oraz stanu zachowania obiektu.

2. Skycie betonowej wylewki.

Wykonanie wylewki pod utozenie ptytek cementowych w odpowie dobranym wzorze.

4. Utozenie ptytek cementowych zamoéwionych i dedytkowanych do kaplicy wg. Projektu
Technicznego

5.10 KONSERWACIA KRYPTY

1. Prace archeologiczne, antropologiczne, uporzadkowanie krypty wg programu prac i
odrebnego pozwolenie WUOZ na prace archeologiczne.

2. Czasowe przeniesienie pochéwkow na okres remontu krypty.

3. Usuniecie wszystkich XX-wiecznych tynkéw oraz wszystkich zasolonych i zawilgoconych
wypraw lezgcych na murze ceglanym.

4. Wykonanie koniecznych napraw murarskich watku ceglanego.

5. Przeglad i klasyfikacja cegiet pod katem ewentualnej wymiany.

6. Usuniecie catkowicie zdegradowanej cegly i rozebranie fragmentéw muru zakwalifikowanych
do przemurowania.

7. Przeprowadzenie zabiegdw odsalajgcych w partii przyziemia.

o
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9.

10.
11,

1Z.
13.

Wzmocnienie  strukturalne  zdestruowanych  cegiet  z zastosowaniem  $rodkéw
konserwatorskich dla cegty KSE 100 | KSE 300 lub réwnowaznych. STAROSTWO POWIATOWE
Uzupetnienie i wmurowanie brakujacych cegiet w lico muru. w Z

Przemurowanie luznych fragmentéw $cian. ] 300 Zambrow
Uzupetnienie mniejszych ubytkéw w cegle zaprawami o odpowiedniej odpornoéci na
zewnetrzne warunki atmosferyczne.

Wypetnienie i naprawa pekniec oraz szczelin powstatych w skutek pracy muréw.
Uzupetnienie fugowania - trassfuga

5.11 KONSERWACIA KLAPY WEICIA DO KRYPTY

1.

w

© 0N o

10.

1.

Oczyszczenie elementéw metalowych, zawiaséw, okué, z nawarstwieri w postaci przemalowar
i produktéw korozji metalu.

Naprawy $lusarskie.

Zabezpieczenie metalu kortaning

Trzykrotne malowanie elementéw metalowych wysokiej jakosci farbg chemoutwardzalng do
metalu zgodnie z ustalona kolorystyka.

Malowanie farbg czarng matowa do metalu Antic graphit schwarz matt EDDI SCHMIED lub
rownowazng

Demontaz skrzydet.

Dezynsekcja i dezynfekcja obiektu

Impregnacja strukturalna drewna np. Osolan K lub réwnowazny.

Wykonanie wszystkich koniecznych napraw stolarskich.

Malowanie drewnianych elementéw s$rodkiem zabezpieczajacym np. drewnochron kolor
ciemny dab.

Zabezpieczenie powierzchni klapy woskiem do drewna.

5.12 KONSERWACIJA STROPU DREWNIANEGO

ST e B0 N

Ostrozny demontaz desek stropowych.

Oczyszczenie z nawarstwien tuszczacej sie warstwy malarskie;.

Dezynsekcja i dezynfekcja obiektu

Impregnacja strukturalna drewna np. Osolan K lub réwnowazny.

Wykonanie wszystkich koniecznych napraw stolarskich. Bierze sie pod uwage mozliwo$é
wymiany catych desek, w przypadku jakby ich stan uniemozliwiat bedzie osiagniecie
planowanego efektu prac konserwatorskich.

Malowanie stropu systemowg farbg Rafalin firmy Remers lub réwnowaing, po wczeéniejszej
impregnacji i zagruntowaniu Isolirengrunt Remmers i IG 10 lub réwnowaznymi preparatami
Montaz desek stropowych po konserwacji. Wg Projektu Technicznego

5.13 KONSERWACJA DZWONU

Lol b

Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania.

Demontaz dzwonu i konstrukcji zawiesia.

Oczyszczenie z zanieczyszczen — chemicznie skansol i mechanicznie wetna stalowa 000 z
pozostawieniem naturalnej patyny.

Zabezpieczenie powierzchni dzwonu paraloidem B 44,

Wykonanie rekonstrukcji brakujgcych elementéw okué i éwiekéw.

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich oku¢ i zawiesi — preparat firmy Sika.

Pomalowanie elementéw zelaznych farbg ochronng - farba czarna matowa grafitowa firmy
Eddi Schmiedt .

Osadzenie i montaz dzwonu, regulacja na zawiesiach.
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Zainstalowanie automatycznego systemu wybijania.

5.14 KONSERWACJA WYPOSAZENIA WNETRZA

1. Zabezpieczanie elementéw metalowych przed korozjg: Sika FerroGard 903 (firmy Sika Poland)
— stosowany w formie iniekcji zabezpieczajacych osadzone wewnatrz muru fragmenty kotew,
oczyszczanie fragmentow ponad powierzchnig muru z produktéw korozji za pomoca
mikropiaskarki (piasek), pokrycie preparatem antykorozyjnym ZINGA firmy Zingametall Poland
oraz zunifikowanie farbg do metalu.

2. Prace konserwatorskie przy mensie oftarza polegajace na: oczyszczeniu, usunieciu
przemalown, wykonaniu koniecznych uzupetnien warstwy tynku, opracowanie kitéw,
wzmocnienie i -podklejenie tynkéw, wykonanie nowego kamiennego blatu z wycieciem na
portatyl, scalenie kolorystyczne i retusz mensy.

3. Prace konserwatorskie przy nastawie oftarza polegajgce na: oczyszczeniu, usunieciu
przemalown, wykonaniu koniecznych uzupetnien warstwy tynku, opracowanie kitéw,
wzmocnienie i podklejenie tynkow, scalenie kolorystyczne i retusz nastawy.

10. Prace konserwatorskie przy krucyfiksie polegajace na : Oczyszczenie z zanieczyszczer —
chemicznie skansol i mechanicznie wetna stalowa 000, zabezpieczenie powierzchni
krucyfiksu paraloidem B 44,

Architektura mgr inz. arch. Magdalena Muszynisk

Architektura i konstrukcja  inz.

izba

lzba

d Muszyriski
konstrukcyjna
- BLA7QI70 z dn. 29.12.1977

tel. 0B7 42324 77, kom. 601 859 371
NIF 849-102-37-75 REGON 790036440

29



6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
REMONT  KONSERWATORSKO-BUDOWLANY

WOYCZYNSKICH

NEOROMANSKIE)

KAPLICY

RODZINY
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18-300 Zambrow

Zdjecia z zewnatrz.

Zambréw kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 ., elewacja Zambrow kaplica rodziny Woyczyniskich z 1870 r., elewacja
zachodnia. widok z péinocnego zachodu.

Zambrow kaplica rodziny Woyczyniskich z 1870 r., elewacja Zambréw kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 1., elewacja
poinocna. potudniowa.



ul. Fapryczna 3

)
18-300 ¥ mmkraw

Zambréw kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 r., elewacja Zambréw kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870r., stan
widok z potudniowego zachodu. zachowania sygnaturki.

Zambrow kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 r., elewacja Zambrow kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 ., elewacja
widok z pétnocnego wschodu. widok z pofudniowego wschodu.



Zambréw kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 r., elewacja Zambréw kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 r., elewacja
wschodm‘a, okulus. wschodnia stan przyziemia.
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Zambrow kaplica rodziny Woyczyrskich z 1870 r., elewacja zachodnia.,, stan tynkéw - widoczne historyczne tynki pod warstwq
cementowej skorupy.
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Zdjecia wewnatrz.

Zambréw kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 r., widok wnetrza Zambrow kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 ., wnetrze,
na oftarz. pasyjka na wschodniej Scianie.

Zambréw kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 1., wnetrze, Zambréw kaplica rodziny Woyczyniskich z 1870 r., wnetrze,

nastawa. widoczna drewniana klapa do krypty.
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Zambrdw kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 r., wnetrze, widok ~ Zambroéw kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 ., wnetrze,
na drewniane sklepienie z otworem dzwonnym. widoczne dwa otwory z okiennicami.

—

Zambréw kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 r., wnetrze Zambréw kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 r., stolarka
konstrukcja dzwonnicy na sygnaturce. drzwiowa.
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ul. Fabryczna 3

18-300 Zambréw

Iy i | = ¢ d 2 l'* ‘! T Y
Zambréw kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 r., stolarka Zambréw kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 r., stolarka
drzwiowa. drzwiowa, fragment.

Zambrdw kaplica rodziny Woyczyriskich z 1870 r., wnetrze, mensa oftarzowa.
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7. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA ul. Fabryczna

18-300 Zambriw

7A Czesc rysunkowa INWENTARYZACIA

7A.1 | Mapa do celéw projektowych 39

7A.2 | Rys.02 Inwentaryzacja kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — rzut przyziemia, skala | 40
1:50

7A.3 | Rys.03 Inwentaryzacja kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — rzut na poziomie | 41
okien, skala 1:50

7A.4 | Rys.04 Inwentaryzacja kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie - rzut sufitu, skala 1:50 | 42

7A.5 | Rys.05 Inwentaryzacja kaplicy rodziny Woyczyniskich w Zambrowie — rzut dachu, skala 1:50 | 43

7A.6 | Rys.06 Inwentaryzacja kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — elewacja zachodnia, | 44
elewacja 1, skala 1:50

7A.7 | Rys.07 Inwentaryzacja kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — elewacja pétnocna, | 45
elewacja 2, skala 1:50

7A.8 | Rys.08 Inwentaryzacja kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — elewacja wschodnia, | 46
elewacja 3, skala 1:50

7A.9 | Rys.09 Inwentaryzacja kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie - elewacja potudniowa, | 47
elewacja 4, skala 1:50

7A.10 | Rys.10 Inwentaryzacja kaplicy rodziny Woyczyniskich w Zambrowie — przekréj 1:1, skala | 48
1:50

7A.11 | Rys.11 Inwentaryzacja kaplicy rodziny Woyczynskich w Zambrowie — przekréj 2:2, skala 49
1:50 ‘

7A.12 | Rys.12 Inwentaryzacja kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — przekréj 3:3, skala 50
1:50

7A.13 | Rys.13 Inwentaryzacja kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — przekrdj 4:4, skala 51
1:50

7B Cze$¢ rysunkowa PAB

78.1 Rys.02 PAB kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — rzut przyziemia, skala 1:50 52

78.2 Rys.03 PAB kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — rzut na poziomie okien, skala | 53
1:50

783 Rys.04 PAB kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — rzut sufitu, skala 1:50 54

784 Rys.05 PAB kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — rzut dachu, skala 1:50 55
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Fabrydzna 3

ul, f
7B.5 Rys.06 PAB kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — elewacja zachodnia, elewacja)Z,a(n56w
skala 1:50

7B.6 Rys.07 PAB kaplicy rodziny Woyczynskich w Zambrowie — elewacja pétnocna, elewacja 2, | 57

skala 1:50

7B.7 Rys.08 PAB kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — elewacja wschodnia, elewacja 3, | 58
skala 1:50

7B.8 Rys.09 PAB kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — elewacja potudniowa, elewacja | 59

4, skala 1:50
7B.9 Rys.10 PAB kaplicy rodziny Woyczynskich w Zambrowie — przekrdj 1:1, skala 1:50 60
7B.10 | Rys.11 PAB kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — przekrdj 2:2, skala 1:50 61
7B.11 | Rys.12 PAB kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — przekrdj 3:3, skala 1:50 62
7B.12 | Rys.13 PAB kaplicy rodziny Woyczyriskich w Zambrowie — przekrdj 4:4, skala 1:50 63
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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC
ZADNYCH WYMIAROW Z RYSUNKOW. PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY JEST DOKEADNE ZAPOZNANIE Z
PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAMI NA
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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC
ZADNYCH WYMIAROW Z RYSUNKOW. PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY JEST DOKEADNE ZAPOZNANIE Z
PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAMI NA
PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBGT
ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE
0 ZMIANACH DO JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ.WYKONANIE ROBOT ZGODNE 2
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NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA

ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACJI
PROJEKTU.
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ZAMBROWIE
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DZ.NR EW. 875, OBRES: 0001

LOKALIZACJA: | WOJ. PODLASKIE, POW. ZAMBROWSKI,

GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)

OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY
REMONT KONSERWATORSKO-
BUDOWLANY NEOROMANSKIEJ KAPLICY
RODZINY WOYCZYNSKICH
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WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W - BODONLANY
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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC
ZADNYCH WYMIAROW Z RYSUNKOW. PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY JEST DOKEADNE ZAPOZNANIE Z
PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAMI NA
PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBOT
ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE
0 ZMIANACH DO JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ.WYKONANIE ROBOT ZGODNE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH
NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA
ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACUI
PROJEKTU.
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KAPLICA GROBOWA RODZINY WOYCZYRSKICH
W ZAMBROWIE N

ELEWACJA-L,
SKALA 150

REMONT SYGNATURKI Z

WYMIANA POKRYCIA

ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB

NAPRAWA | MODERNIZACJA

i

<~ DIWONU | MECHANIZMU

il e e e
1| REMONT DACHU WRAZ 7
WYMANA POKRYCIA
ZGODNIE Z PROGRAMEM
PRAC PAB
_ TALOZENIE RYNIEN | RUR
i J SPUSTOWYCH
+ V 7
SN V4
+]3.729 =T
N —_— — PRACE KONSERWATORSKE
+13.25 =1 PRZY TYNKACH | ELEWACJACH
N P 2 ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB
///
P PRACE KONSERWATORSKIE
/7 PRIY STOLARCE OKIENNE)
» P / ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB
//
E 1308 ‘I‘//
REMONT-SCHODOW-ZGODNIE
7' PROGRAMEM PRAC PAB = CHACE KOSRN. TRRE
PRZY FUNDAMENCIE
o 008 5 / i ZGODNE  PROGRAMEM PRAC PAB
__________ f___ e e
| _|-0.568 / )
— /
i 9 1
1183 o 1018 oA (A 5/
N -
b 225 L 504 -1.034 L
ZAMBROW,
OBIEKT: KAPLICA GROBOWA RODZINY
WOYCZYNSKICH
INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.
TROJCY PRZENAJSWIETRZES W
. ”".Z.AMBROWII.E
Eﬁ BRES DZ.NQ%\?\EGB‘;? OB;ROE“;: 0001
LOK.ALTZA.CJEC WOJ. PODLASKIE, POW. ZAMBROWSKI, -
UWAGA: GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC o DoAY
ZADNYCH WYMIAROW Z RYSUNKOW. PRZED ! ;
T £ S e e
NANIE Z
PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAMI NA ARCHITEKTURA
PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBGT : -
ZOBOWAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE e Elewacja 4
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAG INFORMACJE :
0 ZMIANACH DO JEDNOSTKI iboitlosllts ar)id/ywlahﬁmgszyﬁska
PROJEKTOWEJ.WYKONANIE ROBOT ZGODNE Z 4
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH SPRAWDZAJACY: /4?1/ Id Muszynski
NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA féﬁﬂ;\
ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACJI Faza projektu hb:{s " irysunkow| Data: Skala:
PROJEKTU.
P.B. 09 09.2023| 1:50




Zm‘aa

+]11.694
B

KAPLICA GROBOWA RODZINY WOYCZYNSKICH

W ZAMBROWIE
PRZEKROJ 1-1,
SKALA 1:50
+|7.859 im
©
+|6.074
4 6.096
&
_ <t £+ 5.112
+
4. @\ —
—_l y, - ‘\
| ko #4430
+(3.907 \r N
— 3.611
+
-t et AR
4 & N
5*
{
\l‘ é
/ >
i £+ 2.431
N [~ =
:; LLI_?[‘
A =
?
= o
& = STAROSTWO POWIATOWE
ARTHR{IVAHE
ul, Faorycena 3
+(0.000 +0:0007 2mr
—_ B - I O .
J R R EEEEE S e
R - S _l I
I : 0 50 100cm
1106 | s 115 352 bose ] o _‘511'—56 ]
1 ]
| | | |
| | | |
| | | |
| [ | I
| | | |
[ | | | _ ZAMBROW,
1 | [ | OB KAPLICA GROBOWA RODZINY
ll ; 534_3 5 : '1L WOYCZYNSKICH
e e el §|: __________ B i SN | INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.
TROJCY PRZENAJSWIETRZEJ W
ZAMBROWIE
ADRES: 18-300 ZAMBROW
DZ.NR EW. 875, OBREB: 0001
UWAGA LOKALIZACJA: | woud. PODLASKIE, POW. ZAMBROWSKI,
. GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W T
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAG DPRATONGNIE: o e
ZADNYCH WYMIARGW Z RYSUNKOW. PRZED REMONT KONSERWATORSKO-
ROZPOCZECIEM ROBOT OBOWIAZKIEM BUDOW;Q;‘;%%%;’?,?}:EJC?P““
WYKONAWCY JEST DOKEADNE ZAPOZNANIE Z
PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAMI NA INWENTARYZACJA
PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBGT e —
ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIE WSZYSTKIE ' Przekréj 1-1
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE Ls -4
0 ZMIANACH DO JEDNOSTKI ACENTURA  aich. 0 ha
PROJEKTOWEJ.WYKONANIE ROBOT ZGODNE Z ' ~Ip 7
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH —_——
NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA
SE?,IQK‘H’“RES“’”E W DOKUMENTACUI Fazaprojektu | Nrrys. |WrysGnkéw| Data: | Skala:
PB. 10 09.2023| 1:504




N
5

KAPLICA GROBOWA RODZINY WOYCZYNSKICH +[11.694
W ZAMBROWIE T
PRZEKROJ 2-2,
SKALA 1:50
+7.867 +|7.846
S \\ o
C o l Ji =
+|6.074 / / — \\
131
+|5.157 = e
N -1 +/4.909
|| =] .
+]4.080 +4047 <
+|3.858
N
ﬁ <
+[2.433 o
o T
= - ] -
1,205 <
N
015
+/0.000 +0.003 ad
a—— .S_ ___________ S '\ ________ 'j\_i_
T S S o cop i i OW.
I B _
: | |
-1.031 66 50 & 80 to0cm
AN j"‘mﬁ 502 ' -1.164
) 220 ) ! 583 ! ! N
1 ] 1 i
| | | |
| | | |
I I | |
f I | |
| | | |
| | | | | osiexr: ZABROW,
[ | | | ) KAPLICA GROBOWA RODZINY
| | -3.000 | | WOYCZYNSKICH
o L . | N I - R
INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.
TROJCY PRZENAJSWIETRZEJ W
ZAMBROWIE
ADRES: 18-200 ZAMBROW
DZ.NR EW. 875, OBREB: 0001
LOKALIZACJA: | WOJ. PODLASKIE, POW. ZAMBROWSKI,
UWAGA: GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W e PO T TSE
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC BUDOWLANY
ZADNYCH WYMIAROW Z RYSUNKOW. PRZED BUngmﬁTNKEO;R%SmSTSEfﬁucY
ROZPOCZECIEM ROBOGT OBOWIAZKIEM ,
WYKONAWCY JEST DOKEADNE ZAPOZNANIE Z BRI SN
PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAMI NA INWENTARYZACJA
PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBOT v —
ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE Przekroj 2-2
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE ." £
0 ZMIANACH DO JEDNOSTKI ey
PROJEKTOWEJ.WYKONANIE ROBOT ZGODNE Z '
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH SPRANDZAACY.
NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA
ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACJI Faza projektu Nrrys. Ilﬁys kéw| Data: Skala:
PROJEKTU. g
RB. (11 09.2023| 1:504)




N

13234
+/12.345
N
3& #|11.804
= N
i +[11400
H - .
REMONT SYGNATURKI Z .' KAPLICA GROBOWA RODZINY WUYEZYNSKl[H
WYMANA PORRYCA 4 W ZAMBROWIE
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB S F PRZEKRO) 3-3,
I SKALA 150

NAPRAWA | MODERNIZACJA
DZWONU | MECHANIZMU

Sfigﬂ
ODTWORZENE GZYMSU o
S
+]7.985
N
+6.148
EALUZENILEXNIEN,LRUR_\
SPUSTOWYCH u
+/4.032 +]4.056
s o
+/3.284 +]3.321
N 8 = = S
PRACE HONSERWATORSKE { ' PRACE KONSERWATORSKIE
PRIY STOLARCE OKIENNES  \, »
ZGOONE Z PROGRAMEM PRAC PAB H2S o 5 - PRLY STOLARCE DRZWIOWE)
. - Fd 1 ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB
_ PRACE KONSERWATORSKE [\ S Sl
PRZY TYNKACH WEWNETRZNYCH T L o
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB 3 S
+/1.312 +[1.324
S il | <
-EJ s -1 | e
+/0.000 67 64
___________ N A -
~ 7 b 1< 5
PRACE KONSERWATORSKE 2 = e
PREY FUNDAMENCIE , o
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB | [ ===
N [ 1
HEMONT KRYPTY ZG0DNE 7 | | | ;
| PROGRAMEM PRAC PAB 3 ZAMBROW,
< g \\} : QBIRKT: KAPLICA GROBOWA RODZINY
| | WOYCZYNSKICH
276 !, | INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.
] | TROJCY PRZENAJSWIETRZES W
| ZAMBROWIE
3,000 I | SR RS ...... S
| N i _J_ B &N AORES DZIN;;:\{@;;&&R&V; 0001
LOKALlZ)‘.\CJAI WOJ. POJ-:)LASKIE. POW.- ZAMBROWSKI..
UWAGA: GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W [ e
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ’ BUDOWLANY
ZADNYCH WYMIARGW Z RYSUNKOW. PRZED BB ool ot b OO
ROZPOCZECIEM ROBGT OBOWIAZKIEM ,
WYKONAWE:Y JEST DOKLADNE&ZAPOZN;RNIE 4 ROPZINY WRNGEYHBIGH
PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYM! WARUNKAMI NA ARCHITEKTURA
PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBOT ; =
ZOBOWAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE TEMAT SR Przekroj 3-3
wvym;';& NSSU%;EN{I) SPTIT(ZIEKAZAC INFORMACYE  [-———
0 PROJEKTANT: dal "3@56!" k
PROJEKTOWEJWYKONANIE ROBOT ZGODNE Z a"?‘rf"??%fﬂ% o
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH & i el
NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA - /ﬁ /4 %'@dﬁ el
ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACUI T R S (N, sy R
PROJEKTU.
PB. 112 09.2023| 1:50




KAPLICA GROBOWA RODZINY WOYCZYNSKICH

W ZAMBROWIE

PRZEKROJ 4-L,
SKALA 150

{=p]
=z
-

B

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC
ZADNYCH WYMIARGW Z RYSUNKOW. PRZED
ROZPOCZECIEM ROBGT OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY JEST DOKEADNE ZAPOZNANIE Z
PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAM! NA
PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBOT
ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE

WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE
0 ZMIANACH DO JEDNOSTKI

PROJEKTOWEJ.WYKONANIE ROBGT ZGODNE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH
NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA

ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACJI
PROJEKTU.

OBIEKT:

ZAMBROW,
KAPLICA GROBOWA RODZINY

WOYCZYNSKICH

INWESTOR:

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.

TROJCY PRZENAJSWIETRZE) W
ZAMBROWIE

ADRES:

18-300 ZAMBROW
DZ.NR EW. 875, OBREB: 0001

LOKALIZACJA:

WOJ. PODLASKIE, POW, ZAMBROWSKI,
GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)

OPRACOWANIE:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

BUDOWLANY
REMONT KONSERWATORSKO-
BUDOWLANY NEOROMANSKIEJ KAPLICY
RODZINY WOYCZYNSKICH
INWENTARYZACJA
TEMAT RYS: .
Przekréj 4-4
L o
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:
SPRAWDZAJACY:
Faza projektu Nr rys. ﬁ.ry nkéw| Data: Skala:
IﬂB. 1 3 / 09.2023| 1:50




I i _‘_I
86} 278 L 66
| |
o i
|
| REMONT KRYPTY ZGODNIE Z |
: PROGRAMEM PRAC PAB :
| N -
4 | [ ' .
o 1 I = % I
| s | % = |
. I : :
EL-2 } ek
| -3.00 |
| [
| [
| |
|
| |
64| 275 | 68
’L-——\\_ ——————— —--—\~—J
& S
I _.._._13 e ?
L8 L 20 L 8 |
L 404 L

=
S
D!

m
N

KAPLICA GROBOWA RODZINY WOYCZYNSKICH W ZAMBROWIE

RZUT PODZIEMIA,
SKALA 1:50

586

EL-4

Eq EL-ZD

L2 &1

OPASKA Z

ZIELENI DO &0cm

PLICY ZGODNEE Z

PROGRAMEM PRAC PAB

4

KAPLICA GROBOWA RODZINY
WOYCZYNSKICH W ZAMBROWIE

e

RZUT 1,
SKALA 150

e

EL-1

PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY STOLARCE OKIENNE)
ZGODNIE Z PROGRAMEM
PRAC PAB

I_.

2L

EL-4

PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY STOLARCE DRZWIOWE)
ZGODNIE Z PROGRAMEM
PRAC PAB

| REMONT SCHODOW_ZGODME

EL-3 :
v WOKOL KA
1 2
=R | T A TR Y P N | | S
1l s -
0
/ Al
" corx— 1 \ i ,-.l'- '%é
5 \ |/ A -1
al \ |/ L3
(S| ol ol ﬂ_.f Jeo
% &) § fi = 2 3 .=
[ a1 iR -3
L |[<F /| N/ {ERE
?.‘E / \ :E'*
ol / \ =h )
T \ il -
- S
\'ﬂ
:L!, 1_51_ |, r--h‘““‘m.,‘.‘“‘_
8 8 2282 N L8lslols] = g
| | :\
=

Z PROGRAMEM PRAC PAB

~

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC
ZADNYCH WYMIAROW Z RYSUNKOW. PRZED

ROZPOCZECIEM ROBOT OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY JEST DOKLADNE ZAPOZNANIE Z
PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAMI NA

PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBOT
ZOBOWAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE
0 ZMIANACH DO JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ.WYKONANIE ROBOT ZGODNE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH
NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA

ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACJI
PROJEKTU.

0 50 100em

TAROSTWO POWIATOWE

ZAMBROW,
OBIEKT:
KAPLICA GROBOWA RODZINY
WOYCZYNSKICH
INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.
TROJCY PRZENAJSWIETRZEJ W
ZAMBROWIE
ADRES: 18-300 ZAMBROW
DZ.NR EW. 875, OBREB: 0001
LOKALIZACJA: | WOJ. PODLASKIE, POW. ZAMBROWSKI,
GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)
OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY
REMONT KONSERWATORSKO-
BUDOWLANY NEOROMANSKIEJ KAPLICY
RODZINY WOYCZYNSKICH
ARCHITEKTURA
TEMAT RYS: . .
Rzut podziemia, Rzut 1
!
ARCHITEKTURA ; -
PROJEKTANT: arch. M &!Z\tﬁs/k@
14 ‘]' 7
SPRAWDZAJACY: arch. Rl.'.?‘() szynski
fd
Faza projektu Nr rys. I)v{sunkdfv:r Data: Skala:
PB. (02 09.2023| 1:505|




EL-3

PRACE KONSERWATORSKE ,
PRZY WYPOSAZENIU WNETRZA KAPLICY LI |#
7G0DNE 7 PROGRAMEM PRAC PAB y

1 \ (
~ F I | UWAGA:
< S o 8 WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W
—= — CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC
“‘-\LM ZADNYCH WYMIAROW Z RYSUNKOW. PRZED
67 /) T} 47 ]I BT 1) 51 67 ROZPOCZECIEM ROBOT OBOWIAZKIEM
- plii = WYKONAWCY JEST DOKEADNE ZAPOZNANIE Z
PRACE KONSERATORSKE. | 5 == = “' PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYM! WARUNKAMI NA
PRZY STOLARCE OKIENNEJ 3 = PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBOT
ZGODNIE Z PROGRAMEM ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE
PRAC PAB B O ZMIANACH DO JEDNOSTKI
- il — PROJEKTOWEJ.WYKONANIE ROBOT ZGODNE Z
o " WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH
T = = =T NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA
4 Al = || . 4 ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACUI
EL-2 - = % g = 2 8 < EL-4 PROJEKTU.
3 “ ] I| 3 0 50 100cm
i f ETAROSTWO POWIATOWE
PRACE KONSERWATORSKIE wZAMBROW]
)| Ui, Im ¢ Y d 3
PRZY STOLARCE DRZWIOWE) | T~ g > 18-300 Zambrow
TGODNE 7 PROGRAMEM | = [ - : 2
PRAC PAB ™ 65 b8 136, 118 14, 57| L 66
] 11~ 7 1
B o
£ V8
2 o i A 8
= =Fh ZAMBROW,
Lo —Hré S @ 2 | OBIET KAPLICA GROBOWA RODZINY
WOYCZYNSKICH
95 118
— L B i 4 INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.
L 95 L 212 | a7 | TROJCY PRZENAJSWIETRZEJ W
L 404 + ,L ZAMBROWIE
ADRES: 18-300 ZAMBROW

DZ.NR EW. 875, OBREB: 0001

I | LOKALIZACJA: | WOJ, PODLASKIE, POW, ZAMBROWSKI,
GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)

OPRACOWANIE|| ~ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
A BUDOWLANY
REMONT KONSERWATORSKO-
EL-1 BUDOWLANY NEOROMANSKIEJ KAPLICY
RODZINY WOYCZYNSKICH

KAPLICA GROBOWA RODZINY WOYCZYNSKICH W ZAMBROWIE ARCHITEKTURA

RZUT 2, Rzut2

SKALA 150 F
ARCHITEKTURA
RS won b ot o
. 7N
SPRAWDZAJACY: arch. R%thki

Faza projektu Nr rys. ll,rs;ﬁnkﬁw / Data: Skala:

F}4B. 03 V 09.2023 1:506‘6




EL-3

g

P

. 410

! 150 106 153 ?
1 T il 1
k- K Er i
& }\fr'\ . _
Tyl '—\_%é_"-‘ -
66 1,26 119 12 B 65
- 277 <
4 u‘,\ l i B /// -3,
EL'2 i N\— ; 8
s, 8 | L8 il :
i | 2 = 2
“ = T |
" - v ™
5 83 ) 131 L 38 LDbs
5 g g ¥
= = 25 = 2
83 84 48 16, 49 |79 66
1 17 s J
I S \l]:ﬁ‘ :]:# Es !
N N v-\ l; J l ) Y
L 8 ) a8 136 | 4 | 8
L 156 DY) 154 ]
L 403 I
LI |_2
EL-1
KAPLICA GROBOWA RODZINY WDYEZYNSKI[H W ZAMBROWIE
RZUT SUFITU,
SKALA 150

EL-4

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC
ZADNYCH WYMIARGW Z RYSUNKOW. PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY JEST DOKEADNE ZAPOZNANIE Z
PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAMI NA

PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBOT
ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE
0 ZMIANACH DO JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ.WYKONANIE ROBOT ZGODNE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH
NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA
ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACI
PROJEKTU.

ZAMBROW,
OBIEXT. KAPLICA GROBOWA RODZINY

WOYCZYNSKICH

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.
TROJCY PRZENAJSWIETRZEJ W
ZAMBROWIE

ADRES: 18-300 ZAMBROW
DZ.NR EW. 875, OBREB: 0001

LOKALIZACJA: | WOJ. PODLASKIE, POW. ZAMBROWSKI,
GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)

OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY
REMONT KONSERWATORSKO-

BUDOWLANY NEOROMANSKIEJ KAPLICY
RODZINY WOYCZYNSKICH

ARCHITEKTURA

TEMATRYS: Rzut sufitu

4 Vi
ARCHITEKTURA e
PROJEKTANT, arch. MBMW %
L r.4

4
SPRAWDZAJACY: arch. Ro?@!%ﬁ ski

Faza projektu Nr rys. V.(rysu 6wl Data: Skala:

F)QB. 04 U [os.2023 1:5o§




46
1 231 2% 1
A I -_‘l [ ™
+/413 Ir_ 3798 || [ +]407
(A \
\ - I_] _____ . 'J b~
I { I_ _____ mzf'/wal,zl : i
I I g | : =
X H0 |
| | [ :
| | |
: 15&% p 144 %160 !
I | ! \ T | B I'
4 | I '§- I | 8 4
EL-2 2 | | +[897 . | -
3| - | | ——|_60,0° © 60,0 2 | | - w2 3
AN
| | S -
| | [ 4 C ]
I I I :
| 158 L8 oyl oss oy | o
| | [ |
I o | e
| | L | ]
| P S ——— - JL1
Haty | +|7.98 Lm,n?
r j" |
| R ——— A —— —— |
il | S Fa e ey 1T =7] Sl
P L1 L iy
) 46 )

EL-1
KAPLICA GROBOWA RODZINY WOYCZYNSKICH W ZAMBROWIE
RZUT DACHU,
SKALA 1:50

EL-4

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC
ZADNYCH WYMIAROW Z RYSUNKGW. PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT OBOWAZKIEM
WYKONAWCY JEST DOKEADNE ZAPOZNANIE Z
PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAMI NA
PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBOT
ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE
0 ZMIANACH DO JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ.WYKONANIE ROBOT ZGODNE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH
NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA

ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACJI
PROJEKTU.

0 50 100cm
STAROSTWO POWIATOW

wZAM
ul, F

aoryczna 3

18-300 Zambréw

ZAMBROW,
OBIEKT: KAPLICA GROBOWA RODZINY

WOYCZYNSKICH

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.

TROJCY PRZENAJSWIETRZEJ W
ZAMBROWIE

ADRES: 18-300 ZAMBROW
DZ.NR EW. 875, OBREB: 0001

LOKALIZACJA: | WOJ. PODLASKIE, POW. ZAMBROWSKI,
GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

REMONT KONSERWATORSKO-

BUDOWLANY NEOROMANSKIEJ KAPLICY

RODZINY WOYCZYNSKICH

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE;

TEMAT RYS: Rzut daChu
A

. P
ARCHITEKTURA 5%
PROJEKTANT arch. Eﬂf o

SPRAWDZAJACY

7
arch. R%Llﬁgﬂﬁzyhski

Faza projektu Nr rys. Ml,rys kéw| Data; Skala:

8. 05 L/ 09.2023 1:505

S




KAPLICA GROBOWA RODZINY

WOYCZYNSKICH W ZAMBROWIE
ELEWACJA-1
SKALA 150

REMONT SYGNATURKI Z
WYMIANA POKRYCIA
ZGODNIE 7 PROGRAMEM PRAC PAB

NAPRAWA | MODERNIZACJA
DZWONU | MECHANIZMU

ODTWORZENIE GZYMSU

PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY TYNKACH | ELEWACJACH
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB

PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY STOLARCE DRZWIOWE)
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB

’

REMONTSCHO
L PROGRAMEM PRAC PAB

PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY FUNDAMENCIE
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB  _|-0.982

=N
2l

S
| |.§

—_—
-— ]
~  |oo
o e
o

i+ W+
]

+]2.306
L
i +]0.831
N
S e 15 oo
N |
—|
RN
[ 0,982
v 1,143
v ~
1.052
- 415

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC
ZADNYCH WYMIAROW Z RYSUNKOW. PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY JEST DOKLADNE ZAPOZNANIE 7
PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAMI NA
PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBOT
ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE
0 ZMIANACH DO JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ.WYKONANIE ROBOT ZGODNE 7
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH
NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA

ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACJI
PROJEKTU.

0 50 100cm

24
ul. Fabryczna 3

18.300 7a MR

ZAMBROW,
OBIEKT: KAPLICA GROBOWA RODZINY
WOYCZYNSKICH

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.
TROJCY PRZENAJSWIETRZES W
ZAMBROWIE

ADRES: 18-300 ZAMBROW
DZ.NR EW. 875, OBREB: 0001

LOKALIZACJA: | WOJ. PODLASKIE, POW, ZAMBROWSKI,
GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

OPRACOWANIE:

REMONT KONSERWATORSKO-
BUDOWLANY NEOROMANSKIEJ KAPLICY
RODZINY WOYCZYNSKICH

ARCHITEKTURA

TEMAT RYS: Elewacja 1

. 8
ARCHITEKTURA h
PROJEKTANT: arch. w
P V|

SPRAWDZAJACY: arch. Royﬁ; szynski

Faza projektu Nr rys. I].rystinké Data: Skala:
i il

I%-B. 06 [os.2023] 1:505




Z13.234
KAPLICA GROBOWA RODZINY +[12.345
4 WOYCZYNSKICH W ZAMBROWIE =k
A ELEWACIA-2, e
n SKALA 150 ==
REMONT SYGNATURKI Z ‘] e
WYMIANA POKRYCIA i -
ZGODNE 7 PROGRAMEM PRAC PAB nen
Lo
Hesl
A
Hsssll
NAPRAWA | MODERNIZACJA SN
Hugeal
DZWONU | MECHANIZMU Jee
[
'i.tul
ODTWORZENIE GZYMSU +|8.972
“““ ~
+/8.383
1 1 ) | 5 "_
e
REMONT DACHU WRAZ Z
WYMIANA POKRYCIA NA DACHOWKE i
KARPIOWKE ZGODNIE
7 PROGRAMEM PRAC PAB
ZALOZENIE RYNIEN | R
SPUSTOWYCH
+4.077
PRACE KONSERWATORSKIE H] ] DA
PRZY TYNKACH | ELEWACJACH — F +13.295
IGODNE 7 PROGRAMEN PRAC PAB | | N
PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY STOLARCE OKIENNEJ
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB
+/1.308
N
/GODNE
7 PROGRAMEM PRAC PAB
STAROSTWO POWIATOWE
wZAMBHROWIE
ul, Fabryczgm:
________________ g0 a0 sl
PRACE KONSERWATORSKIE i \ 0.523 —
PRZY FUNDAMENCE T~ | ~ - | 10802
ZGODNE Z PROGRAMENM PRAC PAB 0993 (oom| [P - ;0985
41,180 LS — - Y
! 104 |
ZAMBROW,
OBIEKT: KAPLICA GROBOWA RODZINY
WOYCZYNSKICH
INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.
TROJCY PRZENAJSWIETRZEJ W
ZAMBROWIE
g 50 100em = Dz,N;tﬁoe?:;:)Ev;: 0001
_LOKALIZACJA: WOJ. PODLASKIE, POW. ZAMBROWSKI,
GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)
UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W | OPRACOWANIE:

CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC
ZADNYCH WYMIARGW Z RYSUNKGW. PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY JEST DOKEADNE ZAPOZNANIE Z

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY
REMONT KONSERWATORSKO-
BUDOWLANY NECROMANSKIEJ KAPLICY
RODZINY WOYCZYNSKICH

ARCHITEKTURA

PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAMI NA
PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBOT
ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE

TEMAT RYS:

Elewacja 2

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:

WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE
0 ZMIANACH DO JEDNOSTKI

fl = -

PROJEKTOWEJ. WYKONANIE ROBOT ZGODNE Z oy th - -
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH ] areh. homia nsKl
NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA Faza peio | s, [poglowon] D | sems
ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACU

PROJEKTU. RB. |07 [/  |oo2023| 1503




iz
KAPLICA GROBOWA RODZINY iws
WOYCZYNSKICH W ZAMBROWIE _
ELEWACJA-3, 3804
SKALA 150 +]11.400
=
REMONT SYGNATURKI Z
WYMANA POKRYCA SN +[8.972
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB e
+|8.383
NAPRAWA | MODERNIZACJA —_—
DZWONU | MECHANIZMU Tisseeseil
689,088 =
HA E: 7.985
ODTWORZENIE GZYMSU
PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY STOLARCE OKIENNE)
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB
ZALOZENE RYNIEN | RUR /
SPUSTOWYCH // @,
‘ +]4.130
i"' )j +[3.760
3,634
PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY STOLARCE DRZWIOWE) 1
7GODNIE 7 PROGRAMEM PRAC PAB
PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY TYNKACH | ELEWACJACH i
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB \
+(0.000
_______________ 7 I W I el
PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY FUNDAMENCIE |
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB ~a %‘
e — =
1,083 -1.000 1077 -1.046
L 420 "

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC
ZADNYCH WYMIAROW Z RYSUNKOW. PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY JEST DOKEADNE ZAPOZNANIE Z
PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAMI NA
PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBOT
ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE

WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE
0 ZMIANACH DO JEDNOSTKI

PROJEKTOWEJ.WYKONANIE ROBOT ZGODNE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH
NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA

ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACUI
PROJEKTU.

0 50 100cm

ZAMBROW,
OBIEKT: KAPLICA GROBOWA RODZINY

WOYCZYNSKICH

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.

TROJCY PRZENAJSWIETRZES W
ZAMBROWIE

ADRES: 18-300 ZAMBROW
DZ.NR EW. 875, OBREB: 0001

LOKALIZACJA: | WOJ. PODLASKIE, POW. ZAMBROWSKI,
GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY
REMONT KONSERWATORSKO-
BUDOWLANY NEOROMANSKIEJ KAPLICY
RODZINY WOYCZYNSKICH

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

TEMAT RYS: E|ewaCja 3

A A
ARCHITEKTURA h. M I
PROJEKTANT: arch. e U
74 [ ]

SPRAWDZAJACY:

[ [»
arch. Rryl( atd/zf&yﬁski

Faza projektu Nrrys. ﬁ.r}rsu ow} / I_Eirata: Skala:

RB. 08 " [fe.2023 1:50C



1:50

Skala:

£

08.2023

ZAMBROW,

KAPLICA GROBOWA RODZINY
WOYCZYNSKICH
ZAMBROWIE
18-300 ZAMBROW
DZ.NR EW, 875, OBREB: 0001
BUDOWLANY
REMONT KONSERWATORSKO-
BUDOWLANY NEOROMANSKIEJ KAPLICY

|:,;{fsu9;é&w f!ata:

8. (09 |V

Flewacja 4

; ~
arch, %k?
N,
SPRAWDZAJACY: arch. Romféld}%ﬁﬁski

TROJCY PRZENAJSWIETRZEJ W
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
RODZINY WOYCZYNSKICH

ARCHITEKTURA

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.
WOJ. PODLASKIE, POW. ZAMBROWSKI,
GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)

Nr rys.

OBIEKT:
INWESTOR:
ADRES:
LOKALIZACJA:
OPRACOWANIE!
TEMAT RYS:
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:
Faza projektu

==
==
= | =T a =T
= = oo o o
o =L = = Lt (=" 1
= o e s = J
g S =2  wpk 2 5| 3502
S 2 g2 a S = = S| L= o
M~ U= = =4 e ) _M!_.nﬁ 0
= = S o= [=
~ = ™ == T —| = = ==
= B = =<|— &= =F| bt & HE & P
= i3 el B2 | << a S = 3
S = ™~ == | = o == =T w o
= = = = L W e arl — o)
— === 7 =T w il = == 2
= =2 7 =2 Sl = P ] ol H.;
e - = E == e =23 ala~ :
() =| = p—
= =2 3 7 e
o = ia B
o e = o
[}
I~ -=— =L [ |
S E gE S inialeinleennenenes
E=z SE o nneennnnneessssss!
SEE8 == B ananessnessneeenl
ZEE2 =2 S - ,
Sl o a =]
= g2 =
Al ™ =| ~ =
— = = o =
== =
S==
== o
E=

100cm

-1.034
50

-0.568

-1.073

=

S
-
o
v
=
>
™~
J
>—
o
=
—
=
™~
(o |
[ ]
o
<
=
[am ]
(am]
o
[
9
=T
-
—1
(a8
<<
b ot

Lot |
=T
at | =
[« = BT
= |<c
=<|=
T.LE
=0

=)
(Ng]
—
<T
—
=T
e
w

+/8.383

7.985

+/3.295

+|8.972

AN

2
+]12.345

AN

+111.804
N
+(11.400
+|4.077
+|3.729
+]1.308

5
4

Z PROGRAMEM PRAC PAB

PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAMI NA

PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBOT

WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W
0 ZMIANACH DO JEDNOSTKI

CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC

NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA

ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACJI

PROJEKTU.

ZADNYCH WYMIAROW Z RYSUNKOW. PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY JEST DOKLADNE ZAPOZNANIE Z
ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE
PROJEKTOWEJ.WYKONANIE ROBOT ZGODNE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH

UWAGA:

94

225




KAPLICA GROBOWA RODZINY WOYCZYNSKICH Zm4
W ZAMB}ROWIE +[12.345
PRZEKROJ 1-1, "
SN
+/11.400
N
REMONT SYGNATURKI Z
WYMIANA POKRYCIA
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB
NAPRAWA | MODERNIZACJA
DZWONU | MECHANIZMU
_% 8.972
ODTWORZENIE GZYMSU o
+/8.383
N
+|7.985
et
sid Z?.QSS
S 2
+/6.074
i 6.096
E " #5412
+[4.905 | = X N
N  — "‘
= ] a| +14.130
Hfasor | Tkl B St
T / 3 - +|3.611
PRACE KONSERWATORSKIE I} & —
PRZY STOLARCE OKIENNEJ i
ZGODNE 7 PROGRAMEM PRAC PAB e
% =
PRACE KONSERWATORSKIE {8 - L
PRZY TYNKACH WEWNETRZNYCH \_'ﬁ .
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB ﬂ“'ﬁ\ PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY STOLARCE DRZWIOWE)
i ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB
b ) . 5 HODOW-ZGODNE
& — 1 PROGRAMEM PRAC PAB
9 [ e 353 6]
B +0/_188>|
+[0.000 5 10.003
___________ SN A %5 S L i) g
P :
PRACE KONSERWATORSKIE T _ |
PRZY FUNDAMENCIE ‘ I l|
TGODNE Z PROGRAMEM PRAC PAB 14 105 || v 0982 .1 056
S | | e
| | REMONT KRYPTY ZGODNIE Z I Il
i PROGRANEM PRAC PAB : |
|| { , : ZAMBROW,
| | | ; el KAPLICA GROBOWA RODZINY
| ]L 468 ﬁr | WOYCZYNSKICH
|
: | %-_3.&0 | | INWESTOR: FARATIA RZYMSKO-};ATOLICKA P
e N 1 A TROJCY PXSSQS}&ETRZEJW
ADRES: 18-300 ZAMBROW
0 50 100em DZ.NR EW. 875, OBREB: 0001
LOKALIZACJA: | WO, PODLASKIE, POW. ZAMBROWSKI,
GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)
UWAGA: OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W BUDOWLANY
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC BUD:\fES::'TNKEoéqRS(F)ESKaST}g:JS ﬁl;ut:\r
ZADNYCH WYMIAROW Z RYSUNKGW. PRZED !
ROZPOCZECIEM ROBGT OBOWIAZKIEM ;Dé’éﬁ[ﬁﬁfrﬁs;ﬁ”
PROKKTEN. ORAZ AU WARUNCAR! N
PROJEK : =
PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBOT TR Przekroj 1-1 n
ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE q
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAG INFORMACJE APRIIEBITURAY. srsh, M%Ww%
0 ZMIANACH DO JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJWYKONANIE ROBOT ZGODNE Z e é/"ﬁ”wszy“s“
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH S
NORMACH:CHYBA- ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA Faza projektu Nrrys. Lrysunkéw| Data: Skala:
ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACJI
PROJEKTU. RB. |1 0 09.2023 1:5{&




KAPLICA GROBOWA RODZINY WOYCZYNSKICH

W ZAMBROWIE
PRZEKROJ 2-2,

REMONT SYGNATURKI Z

L+
|

Ue e
1=
8

Py
sl

—_
o
[#%)]
-
o

._,
—
oo
o
=

L+
'

oo
w
o
(9%

E

e
~I
w
co
(4]

L+

4.90

w

+3.85

(=]

.

PRACE KONSERWATORSKIE

PRZY STOLARCE OKIENNE)
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB

PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY FUNDAMENCIE
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB

SKALA 150 WYMIANA POKRYCIA
ZGODNE Z PROGRAMEM PRAC PAB
NAPRAWA | MODERNIZACJA
DZWONU | MECHANIZMU
ODTWORZENEE GZYMSU
+/7.985
N
2 S
_{@?ﬁ
- G
+[5.157 = i
N | iz
1 \'_""—"\ \Z
+14.080 | u 4,047 = |
PRACE KONSERWATORSKIE - =
PRZY TYNKACH WEWNETRZNYCH y
ZGODNE Z PROGRAMEM PRAC PAB
+|2.433 \ N
5__ _LII.—-"" - o~
PRACE KONSERWATORSKIE i
PRZY STOLARCE DRZWIOWEJ
ZGODNE 7 PROGRAMEN PRAC PAB
T 3
2 PROGRAMEM PRAC PAB s Lk
+(0.1913 ]
+10.000 ) +]0,003 |
VTR, ) PR | I AN Nl -
e
r e e — |
| | l
-1.052 L 66 A, 353 | 114 1’. 50 J
foom ) : 58 i
| | | |
| | REMONT KRYPTY ZGODNE Z e
| | PROGRAMEM PRAC PAB \\I} |
| | |
: | | |
| | )
| -3.000 |
i st B

0 50 100cm

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W

CENTYMETRACH. MIE WOLNO ODMIERZAE
ZADNYCH WYMIARGW Z RYSUNKOW. PRZED

ROZPOCZECIEM ROBOT OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY JEST DOKEADNE ZAPOZNANIE Z

PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAMI NA

PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBOT
ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE

WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE

0 ZMIANACH DO JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ.WYKONANIE ROBOT ZGODNE Z
WYMAGANIAMI CKRESLONYMI W POLSKICH

NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA

ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACJI
PROJEKTU.

+0.000
_STAROSTWO poy
-1.164

_ ZAMBROW,

OBIEKT: KAPLICA GROBOWA RODZINY
WOYCZYNSKICH
INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.
TROJCY PRZENAJSWIETRZEJ W
ZAMBROWIE
ADRES: 18-300 ZAMBROW
DZ.NR EW. 875, OBREB: 0001

LOKALIZACJA: | wou. PODLASKIE, POW. ZAMBROWSKI,

GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)

OPRACOWANIE:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY
REMONT KONSERWATORSKO-
BUDOWLANY NEQROMANSKIEJ KAPLICY
RODZINY WOYCZYNSKICH

ARCHITEKTURA

TEMAT RYS:

Przekréj 2-2

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:

Ty

SPRAWDZAJACY:

arch. ;om//a’é/Méﬁski

Faza projekiu Nr rys.

Ii.lﬁsu ow|
Lo g

Data:

Skala:

RB. 111

08.2023

1:506;




Zﬁ@4
+|12.345
1 N
< oo
il o
HH .
1 ,
REMONT SYGNATURKI 7 .'..“ !;A;IAI;E\R%?NOEOWA RODZINY WOYCZYNSKICH
WYMIANA POKRYCIA :),'.‘.{ bl
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB .".“l| PRZEKROJ 3-3,
[P SKALA 150
T
NAPRAWA | MODERNIZACJA m.-.u.o:u
DZWONU | MECHANIZMU (o0
. ¥ +18.972
“““““““ N
ODTWORZENIE GZYMSU
+8.383
N
+/7.985
Y
+16.148
P
ZALOZENIE RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH
+/4.0 +/4.056
S <
+/3.321
~pa ==
PRACE KONSERWATORSKE T(f PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY STOLARCE OKIENNE)
ZGODNE 7 PROGRAMEN PRAC PAB ‘ [ PREY STOLARCE DRZWIOWE)
~ - L ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB
PRACE KONSERWATORSKIE I ﬂ/
PRZY TYNKACH WEWNETRZNYCH L o
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB \\"“*\-\.,k L
+11.312 +1_‘32 AROSTWO POWIATOW
~= - Sl SIAROST WO FOWIAT)
+|0.000 67 B4 +/0.000 i o 160em
PRACE KONSERWATORSKIE : r}'f:%’ T”;xl :
PRZY FUNDAMENCIE | l 20,900
ZGODNIE 7 PROGRAMEM PRAC PAB |-1.046 E\ | | —
Bl [ |
| | EMONT KRYPTY ZGODN 7 : | -
|  PROGRAMEM PRAC PAB ) ZAMBROW,
: : 8 8\\: l' OBIEKT: KAPLICA GROBOWA RODZINY
| | | | WOYCZYNSKICH
! L 276 !, | INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.
[ ’I j f TROJCY PRZENAJSWIETRZE W
| | 3 000 | l| ZAMBROWIE
I | j ; :
(0 I s el R DZ.NF:BE:EOSQMC?BR&\; 0001
LOKALIZACJA: | WOJ. PODLASKIE, POW. ZAMBROWSKI,
UWAGA: GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W [ R e
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ' BUDOWLANY
ZADNYCH WYMIARGW Z RYSUNKGW. PRZED BUDSEE‘&TN“E°$§§SK§£§JSE‘;’; ey
ROZPOCZECIEM ROBOT OBOWIAZKIEM ity
WYKONAWCY JEST DOKLADNE ZAPOZNANIE Z
PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAMI NA ARCHITEKTURA
PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBOT : —
ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE TEMATRYS: Przekroj 3-3
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAG INFORMACJE =
O ZMIANACH DO JEDNOSTKI ARCHTEKTURAL orch, Ma %
PROJEKTOWEJ.WYKONANIE ROBOT ZGODNE Z ' A
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH e _
NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE WYMAGANIA v | o R°m7'4d/ﬁkgy7““'
ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACUI Fazaprojekiu | Nriys.  [ILnfsuston] fata: | skala
PROJEKTU.
Iﬂ,B. 12 09.2023 1:504;




KAPLICA GROBOWA RODZINY WOYCZYNSKICH
W ZAMBROWIE

PRZEKROJ 4-L,

SKALA 1:50
+|7.985
N
+14.021 +14.002
N =
+]3.298 +/3.265
~ il L\Lf e
PRACE KONSERWATORSKIE { PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY STOLARCE OKIENNEJ /’ﬂ PRZY WYPOSAZENIU WNETRZA KAPLICY
ZGODNIE  PROGRAMEM PRAC PAB | [l | ZGODNE Z PROGRAMEN PRAC PAB
PRACE KONSERWATORSKE »
PRZY TYNKACH WEWNETRZNYCH
ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB +1.31 +11.290
L. I ] /r"g_ . -
oo 1 ' +(0.000
____________ S ] m——— 5 . e
e T L PRACE KONSERWATORSKIE
N r ) PRZY FUNDAMENCIE
. : } ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC PAB
= | I -1.204 STAROSTWO POWIATOWE
I I L w Z.-te"vk‘ EEE{UW—I E
| Eey 15:300 2ot
: REMONT KRYPTY ZGODNIE 7 } |
| PROGRAMEM PRAC PAB | ' :
| | 0 50 100cm
T 276 ﬁlb :
|
| -3.000 | |
BrEmeS] S| ______ e,
ZAMBROW.
IRIE KAPLICA GROBOWA RODZINY
WOYCZYNSKICH
INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.
TROJCY PRZENAJSWIETRZE) W
ZAMBROWIE
ADRES: 18-300 ZAMBROW
DZ.NR EW. 875, OBREB: 0001
UWAGA LOKALIZACJA: WOJ. PODLASKIE, POW. ZAMBROWSKI,
s GM. ZAMBROW (GM. MIEJSKA)
. M
ZADNYCH WYMIAROW Z RYSUNKGW. PRZED BUD;mﬁ:;{m@@gggmf\;&ﬂfﬁ;UCY
ROZPOCZECIEM ROBOT OBOWIAZKIEM ,
wmomzvfcv JEST DDKLADNEﬁZhPOZNANIE Z RORANY WOYCEYNGRICH
PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI WARUNKAM! NA ARCHITEKTURA
PLACU BUDOWY. WYKONAWCA ROBOT —— =
ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE Przekroj 4-4
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAG INFORMACJE A sl
0 ZMIANACH DO JEDNOSTKI PEEHITERTURA] o0 M%wrw%
PROJEKTOWEJ.WYKONANIE ROBOT ZGODNE Z ' o
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W POLSKICH S -
NORMACH,CHYBA, 2E OSTRZEJSZE WYMAGANIA e | AR ROugR e
ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACJI Faza projektu | Nrrys.  |i ry;ﬂnk' Data: Skala:
PROJEKTU. / :
PB. 113 09.2023( 1:50f

N




STAROSTWO po WIATOW}
w Z,-\P/FTH{{)W”"_
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrow

CZESC 3

ZAtACZNIKI FORMALNE DO PROJEKTU
REMONT KONSERWATORSKO-BUDOWLANY NEOROMANSKIE]  KAPLICY
RODZINY WOYCZYNSKICH

Lokalizacja:

ZAMBROW
dz.nr. 875

Inwestor:

Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Tréjcy Przenaj$wietszej w Zambrowie

ul. Cmentarna 2, 18-300 Zambréw

Projektant:

Fi L SH par SR
upr. PO-Dé4 4

: 7, kom,
NIP/849.102-37.75 RE?O!\? 2910336942071

64



STAROSTWO POWIATOWE

w ZAMBROWIE
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrow

Lp Spis tresci str
1 Oswiadczenie 66
2 uprawnienia projektantéw i przynaleznos¢ do izby 67
2.1 | mgrinZ. arch — Magdalena Muszyriska - zaswiadczenie izba 67
2.2 | mgrinz. arch — Magdalena Muszyriska - - uprawnienia budowlane 68
2.3 inz. Romuald Muszynski- zaswiadczenie izba 69
2.4 | inz. Romuald Muszyfiski- - uprawnienia budowlane 70
3 BIOZ 71
4 Decyzja WUOZ w Biatymstoku del. tomza

65




OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze dokumentacja projektowa dla inwestycji
BUDOWLANY NEOROMANSKIEJ KAPLICY RODZINY WOYCZYNSKICH
zlokalizowanego w miejscowosci

Gmina: miasto Zambrow
Obreb: Zambrow
Numer dziatki: 875 (identyfikator 201401_1.0001.875)

STAROSTW(O POWIATOWF

wWZAMBROWIE

ul. Fabryczna 3
18-300 Zambraw

REMONT KONSERWATORSKO-

wykonana zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

na podstawie art. 34 ust. 3d. p3 Dz.U 2020, poz.1333 z péZniejszymi zmianami .

Projektanci:

Imie
nazwisko:

branza

Specj., nr upr.bud..

architektoniczna

1. UG . KD
NIP 849-102-37-75 REC

mgr inz. arch. branza architektoniczna | PO/kk/106/05
Magdalena
Muszynska
konstrukc.-buRROJEKTOWANIE | :
inz. ’ Romuald | branza konstrukcyjna Bt 170/77 Nrs'f;:ﬁl?%! Jons 2%5 / 77
Muszynski 12-200 Pisz| MALI
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lZB A
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Magdalena Muszyrnska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/ 106/05,

jest wpisana na listg czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0841.

Czlonek czynny od: 14-08-2019 r,

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 10-01-2023 r. Gdarsk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okrggowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0841-E3BF-B152-ACY5-37CE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa lzba Architektdw RP,
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POLSKA
I I 8 A
INZYNIERO W

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:

WAM-717-7ZB-WJJ *

Pan Romuald Muszyriski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1786/01

adres zamieszkania m. Maldanin 18 C, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Jarostaw Kukiiniski, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnsj wystarcza toienie oswiadcaenia woli w postaci elektroniczng] i opatrzenie 20
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenle woll tlozone w formie elek

icznej jest rd zne z oéwiadczeniem woli tlotonym w formie pisamnej,

* Weryfikacje pop éci danych w niniej fczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacy|nego zaswiadczenia na
8

stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujze sie z biurem wiadciwe| Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

v
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BIOZ 18-300 Zambrow
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
REMONT KONSERWATORSKO-BUDOWLANY NEOROMANSKIE]  KAPLICY

RODZINY WOYCZYNSKICH

Lokalizacja:

ZAMBROW
dz.nr. 875

Inwestor:

Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Trdjcy Przenajswietszej w Zambrowie

ul. Cmentarna 2, 18-300 Zambréw

Projektant:
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1. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje remont konserwatorsko-budowlany neoromanskiej kaplicy rodziny
Woyczyniskich ul. Cmentarna 2, 18-300 Zambroéw

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na placu budowy znajduje sie neoromanska kaplica rodziny Woyczynskich.
1.KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne
1.3. roboty budowlano-montazowe
1.4. roboty wykoniczeniowe
1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
2.INSTRUKTAZPRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALI
ZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikoéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego
3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIE
BEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
l.1.Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych,
co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drdg, wyjs¢ i przejsé¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia whasciwej wentylacji,
h) zapewnienia fgcznosci telefonicznej,
i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw
Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$é ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana
do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny
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by¢ utrzymane we wtfasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia cigzarow nie powinny miec¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejécia
i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy
umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokoéci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosié mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejécia, przejazdy
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokoéci nie mniejszej niz 2,4
m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowar lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrob6éw i materiatéw lub maszyn i urzadzer
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegfosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym

15KV, 6

c) 1000 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz

nieprzekraczajgcym 30 KV,

d 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz

nieprzekraczajacym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng  odleglos¢ do  w/w  napowietrznych  lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice
budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostgpem o0sob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane
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w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potfgczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0séb
obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny byé przeprowadzane, co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci

elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad

miesiac,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdiac‘ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych. lloé¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na
kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 |
w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych,
w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 | = przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b". Niezaleznie od ilosci wody
okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy
zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw

wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u meiczyzn i powyiej
1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres
zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
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Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym: b i
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100c lub
powyzej 25 OC.

Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw
otrzymanych od pracodawcy. pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienieiny za
positki i napoje. na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie,
jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie
budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to
zawarta umowa. zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz
20 - pracujgcych. w takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne,
zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca
siedzce, jezeli s one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadaé sie z dwéch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni na
kazdego z pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyA
stotowych. W przypadku usytuowania pomieszczeri higieniczno — sanitarnych

w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatéw,
wyrobow i urzadzer technicznych naleiy wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwogé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzer.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
astosy materialtbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odleglo$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie
powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktdry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentéw | przepiséw przeciwpozarowych. Iloé¢
i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca
z potrzeb bezpieczerstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé
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doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdw, wyziebienia lub

przegrzewania pomieszczen pracy. |
STAROSTWO POWIATOWE
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1.2.Roboty ziemne 1%".;&’:52“”@

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreélajacego

pofozenie instalacji i urzadzerh podziemnych, mogacych znaleié sie w zasiegu
prowadzonych roboét. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci,
takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- ciepfownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych robét. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla o0sdéb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy
bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badai gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno byé okreélone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma byé obcigzony w pasie réwnym gtebokosci

wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
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- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejéciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraciji,
ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagroienia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego. 11 Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

- w strefie klina naturalnego odltamu gruntu, jezeli s$ciany wykopu nie s3
obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno
dopuszczac sig do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu
a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur
w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

1.3.Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otwordw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania robdt montazowych przy uzyciu Zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. W obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o0 6,0 m).

Roboty montaiowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
»bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie os6b na gdérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub
kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
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- przechodzenia osdb w czasie pracy Zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi
a podwoziem Zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobdéw pomiedzy skrajnig Zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem Zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniatly rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olénier oséb. Elementy
prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu whudowania. W czasie zaktadania stezeri montazowych, wykonywania robét
spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania
stykéw nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie
montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobéw jest
zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada
przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone s prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciag wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczerstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome;j,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa powinna by¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego. Dtugo$é
linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna byé wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek
urzadzen samohamujgcych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwtfaszcza aparatdw bezpieczeristwa lub paséw bezwtadnosciowych. Osoby
korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokoéci za
pomocy prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny,
krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu
na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
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Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokosci. STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMBROWIE
ul. Fabrycana 3
1.4.Robotywykonczeniowe SE——

Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciaggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykorczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byé¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowar np. ,MOSTOSTAL -
BAUMANN”, ,BOSTA -70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1”.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie
z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu
idemontazu rusztowann oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé
wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowar obowigzane
sg do stosowania urzadzern zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokoéci. Przed
montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzié¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub
w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw
metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna. Rusztowania
usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejé¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie
siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnegtrzne moga byé wykonywane z rusztowar
sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan
moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone
w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich
przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié
ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wytaczyé instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére
nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy
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powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: - '*’»-*F";;‘“‘;'“"' 2
i, A A
- gogle lub przytbice ochronne, - hetmy ochronne, 18-3.( Zemargw

- regkawice wzmocnione skéra,
- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania

pracy.

1.5.Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gdrnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej

ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu

robo6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb 16 postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetniac wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli
dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

2.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
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w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhg‘sggowmzumcymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne
na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikéw
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych
iinnych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYIJNE ZAPOBIEGAJACE NIE
BEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozer dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
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-przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewtfasciwe polecenia przetozonych,
e brak nadzoru,
o brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
* tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy czfowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
® niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
* nieodpowiednie przejscia i dojcia,
e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
-przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
e niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
e brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozer,
* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
® zastosowanie materiatéw zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
® niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczed pracy i wyposazenia
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technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy - wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagai bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnodci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i uciazliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozeri dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwfocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. Upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. Jedn. Dz.U. Z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pdin.zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Z 2000 r. Nr
106 poz.1126 z pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
W sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy
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(Dz.U.Nr62 poz. 285) . 19-399.

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
W sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr
62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
W sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.
W sprawie uprawnieri rzeczoznawcéw do spraw bezpieczeAstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz
trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie
profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. W sprawie
bezpieczedstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 22

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. W sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47
poz. 401). Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wysmulski upr.bud.nr 1942/Lb/83
WZDP/19/906/upr./74
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